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MALE KINO SPOLECZNOSCIOWE SZANSA NA ROZWOJ ZASOBOW KULTURALNYCH
WOJEWODZTWA WIELKOPOLSKIEGO

l. Idea tworzenia matych kin spotecznosciowych

Mate kino spotecznosciowe (mks) to miejsce, gdzie w kameralnej i przyjaznej atmosferze
spotykajg sie okoliczni mieszkarcy: rodzice z dzie¢mi, mtodziez, seniorzy, przedszkolaki,
cztonkowie réznych grup zainteresowan, przyjaciele. Oczekuja oni mozliwosci spedzenia czasu
w komfortowych warunkach w profesjonalnej sali kinowej, oferujacej wysoka jakos¢ obrazu

i dZzwieku.

Wielkos$¢ matego kina spotecznosciowego jest dostosowana do potrzeb lokalnych spotecznosci,
ktére w kapitalnej wiekszosci gmin nie potrzebuja kin wiekszych niz 20- czy 30-osobowe.

W wyjatkowych przypadkach mozna zastanowic sie nad kinem 40-osobowym.

Pozyskanie 20-30 widzéw, czyli wypetnienie sali matego kina spotecznosciowego podczas
projekcji filmow z biblioteki sieci Kino za Rogiem, nie jest obarczone istotnym ryzykiem
finansowym, stad animatorzy takich kin majg bardzo duzg swobode ksztattowania repertuaru.
Poza oczywistg propozycja komercyjng moga sobie pozwoli¢ na umieszczanie w ofercie kina
ambitnego, kina niszowego, kina dedykowanego konkretnemu odbiorcy (grupom zainteresowan,
pasjonatéw), kina edukacyjnego itp.

Mate kina spotecznosciowe zachowujg praktycznie najwazniejsze zalety kina komercyjnego,

w szczegoblnosci wysoka jakos$¢ obrazu i dZzwieku, nie majac jednoczesnie ich ograniczen w postaci
narzuconego z gory repertuaru i krétkiego czasu kinowej eksploatacji, po ktorej film schodzi

z ekranu bezpowrotnie. W mks nie tylko animator kina, ale i widz decyduje o repertuarze — dzieki
mozliwos$ci zamawiania seansu na zyczenie.

Mate kino spotecznosciowe to nie tylko miejsce ogladania filméw. Sala kinowa umozliwia dostep
do dwukierunkowej transmisji na zywo wydarzen kulturalnych (spotkania, koncerty,
przedstawienia teatralne), jak réwniez prezentacje wtasnej tworczosci audiowizualnej
mieszkancéw czy filmu z wesela i zdje¢ z wycieczki.

Mate kino spotecznosciowe moze petnic funkcje lokalnego osrodka permanentnej edukacji w
zakresie korzystania z nowych technologii cyfrowych, wykorzystania ich w zyciu spotecznym i do
kreacji kultury lokalnej.

Il. Opis techniczny pomieszczenia i otoczenia zewnetrznego

Sala do adaptacji na mate kino spotecznosciowe znajduje na parterze Szkoty Podstawowej Nr 3 w
Trzciance. Sala ma wymiary 8,72 x 5,72m i wysoko$¢ 3,19m. Sciany murowane otynkowane
gtadkie, malowane farbami emulsyjnymi. Strop zelbetowy z ptyt kanatowych wzmocnionych-
szkolnych . Posadzka cementowa wykoriczenie z wyktadziny obiektowej. Sala posiada trzy okna
oraz drzwi wejsciowe.

Szkota nr 3 w Trzciance jest szkotg z oddziatami integracyjnymi, wiec parter budynku jest w petni
dostosowany dla oséb niepetnosprawnych. Od strony ul. Broniewskiego gdzie usytuowane jest
gtéwne wejscie budynek wyposazony jest winde zewnetrzng dla inwalidéw na wézkach.



Wejscie do budynku

lll. Ocena techniczna wytrzymatosci istniejgcego stropu pod katem sali kinowej

Strop o rozpigtosci osiowej 6,0m z ptyt kanatowych szkolnych SZ o dopuszczalnym obcigzeniu
zewnetrznym charakterystycznym 8kN/m?2

Zestawienie obciazen istniejacych statych dziatajacych na strop:
wyktadzina podtogowa obiektowa = 0,20kN/m2
podktad jastrych cementowy gr 6cm = 21kN/m3 * 0,06m=1,26kN/m2
izolacja ze styropianu gr 3cm = 0,45kN/m3 x 0,03=0,22kN/m?2
RAZEM OBC. ZEWNETRZNE STALE WYNOSZA : 1,66kN/m2
Obcigzenia uzytkowe w szkole: 2,00kN/m2
taczne obc. charakterystyczne stropu : 3,66kN/m2 < 8kN/m2 (obc. dopuszczalne)
Przyrost obcigzen w sali kinowej:
e razem (istniejgce) obc. zewnetrzne state = 1,66kN/m?2
e obc. od konstrukcji podestu z tarcicy : 2,5m3 x 6,0kN/m2 : 5,72m x 3,45m = 0,76kN/m?2
e obc. od poszycia podestu z ptyty OSB 3 gr 2,5cm :
30m2 x 0,025m x 7,0kN/m3 : 5,72m x 3,45m = 0,27kN/m2
e obc. izolacjg akustyczng podestu 11m3 x 0,4kN/m3 : 5,72m x 3,45m = 0,23kN/m2
e obc. wyktadzing dywanowa = 0,15kN/m2
e obc. wyposazeniem — fotele = 1,20kN/m?2
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Razem obcigzenia state wynoszg : 4,277kN/m2
Obcigzenie uzytkowe w kinie : 3,00kN/m2

tACZNE OBC. CHARAKTERYSTYCZNE STROPU W SALI KINOWE! : 7,28kN/m2 < 8kN/m2
(obc. dopuszczalne)

WNIOSEK : Strop istniejgcy w sali spetnia warunki wytrzymatosci dla projektowanej sali
kinowej

IV. Wyposazenie pomieszczenia na potrzeby mks

Wedtug zatozen sala ma mie¢ do 21 miejsc siedzgcych i 3 miejscem na wozki inwalidzkie.

W celu przystosowania sali do realizacji projekcji filmowych i multimedialnych nalezy wyposazy¢
ja w szczegolnosci w nastepujacy sprzet:

e przegroda akustyczna (tzw. bafflewall) w przedniej czesci sali, w ktérej zamontowane
beda trzy gtosniki frontowe i dwa subwoofery

e akustyczny (mikroperforowany) ramowy ekran projekcyjny, powieszony przed bafflewall

e projektor dedykowany do wyswietlania filmow, zawieszony na uchwycie projekcyjnym w
tylnej czesci sali

o szafka zawierajgca serwer projekcyjny, wielokanatowy procesor dzwieku oraz akustyczne
wzmachniacze mocy

e zestaw czterech gtosnikow efektowych zawieszonych na $cianach bocznych

e sciany akustyczne i sufit z elementami ttumigcymi, zapewniajace wtasciwg akustyke
pomieszczenia, a jednoczesnie dajgce wtasciwe zaciemnienie (zastaniajgce wszystkie okna
i drzwi)

e amfiteatralng, czteropoziomowg widownie z wygodnymi fotelami kinowymi i 3 miejscem
na wozek inwalidzki, zapewniajgcg dobrg widzialno$¢ catego ekranu z kazdego fotela

e oswietlenie gtdwne (ogdlne) oraz kinowe ze $ciemniaczem

e Swiattowodowy internet szerokopasmowy bez limitu transmisji danych.
V. Opis adaptac;ji sali kinowej

Dla wtasciwej jakosci odbioru dZzwieku sala kinowa powinna byc¢ przede wszystkim cicha, aby
widzowie mogli delektowac sie muzyka, dialogami i efektami dZzwiekowymi. Nalezy zatem w jak
najwiekszym stopniu wyttumic wszelkie dZzwieki zewnetrzne, ktére mogg zaktécac seans filmowy.
Z drugiej strony, dzwieki z gtosnikow w kinie nie powinny by¢ styszalne na zewnatrz sali
projekcyjne;j.

Powyzsze wymagania oznaczajg koniecznos¢ wykonania izolacji akustycznej wszystkich otworéw
architektonicznych, takich jak okna, drzwi, a takze przepustéw i kominéw wentylacyjnych. Sciany
pomieszczenia, sufit oraz podfoga powinny by¢ wyttumione za pomoca specjalnych konstrukgji
akustycznych, ograniczajgcych poziom dzwiekéw przenikajgcych z oraz do innych pomieszczen
budynku.

Z kolei ttumiace elementy akustyczne wewnatrz samej sali pomagajg lepiej kontrolowa¢ jakos¢
niskich dzwiekow, ktore zwykle stwarzaja najwiecej probleméw w matych pomieszczeniach.



Rodzaj zastosowanych materiatéw i rozmieszczenie tych elementéw na przedniej i tylnej $cianie,
scianach bocznych, suficie i podtodze, bedzie mie¢ duzy wptyw na warunki akustyczne.

Tak wiec aby osiggnac zamierzony cel nalezy:

e Istniejgce w sali otwory okienne od strony sali nalezy catkowicie zabudowa¢ za pomoca
ptyty MFP. Plyta powinna by¢ wstawiona we wneke okienng tak, aby licowata ze $ciang od
strony pomieszczenia. Plyta powinna by¢ zamocowana do ramiakow z tarcicy 6x6cm
mocowanych w oéciezach okien. Nalezy zapewnic catkowitg szczelnos¢ akustyczng
poprzez zamontowanie uszczelki gumowej naokoto ptyty i ramiakéw, wypetniajaca
szczeline do Sciany. Przestrzen miedzy ptyta a oknem wypetniona musi by¢ luzng wetna
mineralng typu IsolverUni-Mata lub KnaufUnifit (o polepszonych wtasnosciach
akustycznych). Warstwa wetny zapewni takze izolacje termiczng. Wetna musi by¢
ostonieta od strony szyb folig paroizolacyjng. Od zewnatrz nalezy zainstalowac rolety
zewnetrzne.

e Widoczne powierzchnie $ciany konstrukcyjnej nalezy pomalowac barankiem min. 2 mmw
ciemny kolorze, najlepiej czarnym.

e Kaloryfer pod lewym oknem nalezy zdemontowac, a pod oknem srodkowym zastagpic
mniejszym.

e Sciane tylng przestonié jednostronna $cianka akustyczng 125 mm, wykonana na
podstawie schematu montazowego Isover 3.40.06 AKU. W tym przypadku bedzie to
scianka posiadajace ptyty gipsowo-kartonowe tylko z jednej strony, od wnetrza sali. Z
drugiej strony profil zostanie przymocowany bezposrednio do Sciany konstrukcyjnej
pomieszczenia. Zastosowane materiaty i sposob ich montazu muszg by¢ zgodne ze
schematem Isover 3.40.06 AKU. Dla zapewnienia odpowiedniej izolacyjnosci, ptyty g-k i
elementy nosne $cianki muszg by¢ odizolowane akustycznie, za pomocga odpowiedniej
tasmy gumowej, od konstrukcji budynku jak i innych $cianek. Na tak przygotowanej
sciance nalezy naklei¢ warstwe ptyty wetny mineralnej akustycznej (RockwoolRocksonic
Super albo IsoverAku-Ptyta) o grubosci 100 mm, pokrytej gesta tkaning akustyczng od
strony sali.

o Sciane okienna, wraz z ptytami ptytami zakrywajacymi wneki, oraz $ciane od strony
korytarza nalezy przestoni¢ warstwg wetny mineralnej akustycznej (RockwoolRocksonic
Super albo IsoverAku-Ptyta) o grubosci 50 mm, pokrytej gestg tkaning akustyczng od
strony sali.

e Przednia $ciana — ekranowa wykonac w formie $ciany akustycznej bafflewall - ptyta
wypetniajgca przestrzen za gtosnikami, miedzy scianami bocznymi, podfogg i sufitem.

Ptyte bafflewall wykonaé w postaci tréjwarstwowego plastra. Jego srodkowg czes¢
stanowic bedzie ptyta MFP o grubosci 22 mm, na ktorg naklejone zostang dwustronnie
ptyty G-K Nida Acoustic 12,5 mm. Ptyta musi by¢ odizolowana akustycznie od Scian i
podtogi za pomoca warstwy tasmy akustycznej.

Przestrzen miedzy ptyta a wybudowang scianka akustyczng (ok. 20 cm) wypetnic luzna
wetng mineralng typu IsolverUni-Mata lub KnaufUnifit.

Wierzchnig powierzchnia ptyty pokry¢ ptytami wetny o podwyzszonych parametrach
akustycznych (np. RockwoolRocksonic Super albo IsoverAku-Ptyta) o grubosci 150 mm.

e W dolnej czesci Sciany zamontowac dwie kinowe kolumny niskotonowe np. typu JBL 3635.
Na wysokosci ok. 1,5 m umiescic¢ trzy kinowe kolumny frontowe np. typu JBL C211.



W odlegtosci 100 mm od przednich $cianek gtosnikéw frontowych zamocowac ekran
akustyczny o wymiarach powierzchni projekcyjnej 450 x 253 cm.

Cztery gtosniki efektowe typu JBL 8320 zamontowac na scianach bocznych w przestrzeni
miedzy pierwszym a ostatnim rzedem widowni. Montaz gtosnikdw scianie wykonac¢ za
pomoca wspornikow mocujacych.

Szczegotowy projekt bafflewall, instalacji gtosnikow, ekranu i rozmieszczenia elementéw
akustycznych bedzie mégt by¢ wykonany dopiero po rozstrzygnieciu postepowania na
zakup wyposazenia audiowizualnego.

Na istniejagcym suficie, podwiesi¢ na gumowych amortyzatorach dwie warstwy
akustycznej ptyty G-K Nida Acoustic 12,5 mm. Na ich spodniej stronie przymocowac
elementy ttumigce wykonane z ptyt wetny akustycznej (np.Rocksonic, Superalbo, Isover
Aku-Ptyta) o grubosci 50 mm, pokryte gestg tkaning akustyczng. W ptycie umiescic¢ lampy
oSwietlenia ogdlnego kina.

Dla zapewnienia izolacji akustycznej od hataséw nalezy wymienic istniejace w
pomieszczeniu drzwi na drzwi akustyczne o ttumiennosci min. 47dB.

Dla zapewnienia odpowiedniej izolacji akustycznej sali nalezy pokry¢ podtoge oraz
wszystkie powierzchnie podestu, przyklejong do nich wysokiej jakosci wyktadzing biurowa
dywanowg o wysokiej odpornosci na scieranie.

VI. Aranzacja widowni

Widownia pomiesci 21 - 24 widzéw. Fotele umieszczone bedg w czterech rzedach na trzy
poziomowym podescie. Pierwszy rzagd umieszczony zostanie na poziomie podtogi, a kolejne rzedy
umieszczane bedg na poziomach z przewyzszeniem +30/4+30/+30 cm. Zamontowanych zostanie
21 foteli kinowych. Z uwagi na charakter szkoty, przewidziane s3 trzy miejsca na wdzki
inwalidzkie.

Zaprojektowano podest o budowie skrzynkowej, opartej na szkielecie drewnianym z
tarcicy C24 o przekroju 7x15cm. Wnetrza skrzyn tworzgcych poszczegoélne poziomy
podestu w catosci wypetni¢ wetng mineralng o niskiej gestosci, ale o podwyzszonych
parametrach akustycznych, typu IsoverUni-Mata lub KnaufUnifit.

Przy obu scianach zaprojektowano przejscie o szerokosci min. 90 cm ze schodkami
prowadzacymi do kolejnych rzedéw. Z obu stron podest dochodzi do $ciany, ale musi by¢
od niej akustycznie odizolowany.

Dla bezpieczenstwa widzow krawedzie schodkéw nalezy oznaczy¢ tasma fluorescencyjna,
przewodami $wietlnymi LumiTEC lub tasma LED (jak najstabiej Swiecaca

Odlegtosci pomiedzy rzedami foteli powinny wynosi¢ 100 cm, aby zapewnic wystarczajaco
duzo miejsca na swobodne utozenie nog i przejscie miedzy rzedami, przy dobrej
widzialnosci ekranu. Fotele ustawi¢ w przeplocie, aby widzowie nie zastaniali sobie
ekranu.

Pierwszy rzad foteli w odlegtosci nie mniejszej niz 4,5 m od ekranu.



VIl. Zaciemnienie

Sala kinowa powinna by¢ catkowicie zaciemniona. Sciany w sali kinowej powinny by¢ w ciemnym,
matowym kolorze. W tym wypadku wiekszos¢ ich powierzchni pokryta bedzie gestg tkaning
akustyczng. Wybor koloru powinien by¢ tak dobrany, aby byt spéjny z wystrojem sali.

e Wszystkie stosowane materiaty powinny mie¢ matowg fakture w ciemnych kolorach,
najlepiej od gtebokiej szarosci do czerni, ale dobrze sprawdza sie takze granat, bordo,
ciemna zielen itp. Jesli planowane s3 fotele kinowe w wyrazistym kolorze, to warto
utrzymac jednolity i stonowany wystréj pozostatej czesci sali, aby stanowit tto, na ktérym
fotele bedg efektownie wyeksponowane.

e Sufit powinien by¢ w ciemniejszym kolorze, aby nie odbijat Swiatta z projektora. Pozostate
sciany moga by¢ o ton jasniejsze lub w innym, ale ciemnym kolorze. Bardzo dobrze
sprawdzajg sie wszelkie odcienie szarosci, ktére nadajg wnetrzu swoistej elegancji.

e Wszystkie widoczne elementy, takie jak grzejniki, drzwi, kratki wentylacyjne,a takze
gniazdka i kontakty, powinny harmonizowac z kolorystyka wnetrza. Elementy te najlepiej
jest pomalowac w kolorze wnetrza.

e Wyposazenie nie powodowato odbic swiatta, ktére przejawiajq sie jako przeszkadzajgce w
odbiorze refleksy swietlne. Nie nalezy zatem stosowac elementow lustrzanych, np.
chromowanych metalowych naroznikow, listew czy nawet Srub. Lampy nie mogg miec
odbijajacych kloszy ani btyszczgcych opraw.

e Nad drzwiami wejsciowymi prowadzgacymi do kina, od strony korytarza, nalezy takze
zapewni¢ zaciemnienie, montujac naokoto drzwi wejsciowych kotare z grubego
nieprzezroczystego materiatu, w ciemnym matowym kolorze, tak aby powstata sluza.
Nalezy zadba¢, aby $wiatto nie przedostawato sie nad kotarg (wykona¢ daszek). Dzieki
temu, gdy widzowie beda wchodzi¢ i wychodzi¢ w trakcie seansu, odbedzie sie to z
minimalnymi zaktéceniami dla widowni. Na co dzier kotara moze by¢ przesunieta w
naroznik za drzwiami. Od strony sali nalezy powiesic¢ drugg, ale ptaska, udrapowang
kotare. Bardzo dobre tkaniny zastonowe produkuje tkalnia Runotex Kalisz
http://runotex.pl/pl/oferta. Najbardziej odpowiedni jest plusz dekoracyjny o gramaturze
580 lub 860 g/mb. Materiat na kotare powinien by¢ dobierany w stosunku 2:1 (np. do
zastoniecia 2 m trzeba uzy¢ materiatu o szer. 4 m).

e Nalezy unikac¢ stosowania zbyt wielu réznych materiatéw i réznych koloréw na $cianach.
Jasniejsza Sciana odbija wiecej swiatta niz ciemniejsza, stwarzajac niesymetryczne
poswiaty.

e Malujac $ciany, nie nalezy ich gtadzi¢. Wrecz przeciwnie, Sciany powinny by¢ chropowate,
nieréwne.

VIil. Oswietlenie sali kinowej

Prawidtowo dobrane o$wietlenie wprowadza do kina specyficzng atmosfere. Nowoczesne
oswietlenie LED, ktére powoli zastepuje uzywane dotad lampy halogenowe, w potgczeniu ze
Swiattowodami pozwala na wykreowanie kinowego, nastrojowego oswietlenia.

Biorgc pod uwage rézne nowoczesne ustugi strumieniowe i multimedialne, w sali nalezy
zainstalowac silniejsze oswietlenie, bowiem ciemne wykonczenie sali silnie pochtania swiatto.
Trzeba pamietac o takim wyborze i instalacji opraw, aby nie odbijaty one swiatta z ekranu w



trakcie projekcji. W takim wypadku dobrym wyborem sg mate reflektorki LED lub halogenowe w
matowych oprawkach, umieszczone w suficie.

Gorne oswietlenie powinno miec ptaskie i pozbawione btyszczacych elementéw oprawy, ktére
powodowatyby odbicie swiatta. Planujgc rozmieszczenie gérnego oswietlenia, nie nalezy
umieszczac lamp na trasie projektor — ekran oraz w odlegtosci mniejszej niz 2 metry od ekranu.

W sali kinowej powinno by¢ zainstalowane takze kameralne oswietlenie boczne z podtgczonym
modutem ptynnego $ciemniania $wiatta. Mozna w tym celu wykorzystac listwy LED, jednak
pozbawione btyszczacych elementéw. Kolor swiecenia mozna dobrac do kolorystyki sali. Wigcznik
do modutu Sciemniania swiatfa najlepiej umiesci¢ przy stanowisku operatora oraz przy wejsciu do
sali kinowej.

Ze wzgledéw bezpieczenstwa na widowni powinno by¢ zainstalowane oswietlenie informacyjne i
awaryjne. Muszg by¢ oznaczone wyjscia i drogi ewakuacyjne, a takze krawedzie stopni i schodow.
Jasnos¢ tego oswietlenia musi wynikac z kompromisu miedzy komfortem projekcji a wzgledami
bezpieczenistwa, bowiem w trakcie projekcji wzrok widza powinien koncentrowac sie¢ na obrazie
filmowym, a nie na innych elementach sali projekcyjne;j.

Jednym z rozwigzan do oswietlenia krawedzi i schodéw podestu mogg byc¢ przewody swietlne
LumiTEC: http://www.lars.pl/pl/inf/przewody swietine/lumitec/przewody/lumitec. Decydujac
sie na ich zakup, nalezy wybierac¢ najprostsze i najstabiej Swiecgce listwy, bowiem ich Swiatto
odbija sie od powierzchni ekranu.

Nalezy pamietac takze o os$wietleniu i oznakowaniu wszystkich zaciemnionych przejsé.

IX. Wentylacja, klimatyzacja i ogrzewanie

Konieczne jest zapewnienie w sali wydajnej wentylacji, odpowiedniej dla liczby oséb
przebywajacych wewnatrz sali, poprzez wykonanie otworéw dolotowych powietrza z zewnatrz
(rekuperatory Scienne) oraz wywiewy kratki istniejgce.

W budynkach uzytecznosci publicznej pomieszczenia przeznaczone do statego i czasowego
pobytu ludzi, klimatyzowane oraz wentylowane o nie otwieranych oknach, powinny mie¢
zapewniony doptyw co najmniej 30m3/h powietrza zewnetrznego dla kazdej przebywajace;j
osoby.

Dla kina 24-osobowego nalezy zapewni¢ doptyw 720 m3 swiezego powietrza na godzine.
Norma PN-83/B-03430 mowi takze, ze powietrze zewnetrzne powinno by¢ doprowadzane przez
rekuperatory scienne.

W tym celu nalezy wykona¢é przepusty ( 3szt) o $rednicy 210mm

w $cianie zewnetrznej pod sufitem. Rekuperatory serii PRANA 200 montujemy w gérnej czesci
sciany zewnetrznej budynku.

Dla wyciagniecia wykorzystac istniejgcg wentylacje grawitacyjng ktora wyprowadzona

na dachu.

W sali powinien by¢ zainstalowany takze system klimatyzacji, najlepiej w postaci wymiennika
podsufitowego.

Najlepiej jest zastosowac system split z funkcjg grzania. Modut sprezarki bedzie

zainstalowany na zewnatrz budynku.

Istniejgce na scianach grzejniki muszg by¢ usuniete w miejscach, gdzie kolidujg z podestem lub
ograniczajg szerokos¢ przejscia (trzecie okno).



Rekuperacja:

Rekuperatory serii PRANA 200 montujemy w gornej czesci Sciany zewnetrznej budynku. Podczas
montazu nalezy wykonac¢ otwadr przelotowy na zewnatrz o odpowiedniej sSrednicy, w ktérym za
pomocg kompaktora instaluje sie modut operacyjny. W ten sposéb caty modut operacyjny
znajduje sie wewnatrz sciany, widoczne pozostaja tylko kraty wentylacyjne: jedna — wewnatrz
pomieszczenia, druga — na elewacji. Otwor przelotowy wykona¢ nalezy pod katem 3-5 stopni w
kierunku zewnetrznym.

Srednice otworéw, jakie wykonujemy dla poszczegélnych modeli:
« PRANA 200C » — otwor 210 mm ;

Aby zapewnic¢ prawidtowe dziatanie systemu wentylacyjnego, konieczne jest, aby jego wylot (na
zewnatrz) rozciggat sie poza sciane w odlegtosci nie mniejszej niz 5 mm. Dtugo$¢ modutu
operacyjnego odpowiada grubosci sciany, w ktorej wykonywany jest montaz.

Rekuperatory podiacza sie do sieci stacjonarnej o napieciu 220V i czestotliwosci 50Hz.

W sali nalezy zainstalowac takze system klimatyzacji, najlepiej w postaci wymiennika
podsufitowego. Najlepiej jest zastosowac system split z funkcjg grzania. Modut sprezarki bedzie
zainstalowany na zewnatrz budynku.

Istniejace na scianach grzejniki muszg by¢ usuniete w miejscach, gdzie kolidujg z podestem lub
ograniczajg szerokosc¢ przejscia (trzecie okno).

X. Projektor

Rekomenduje sie zakup wysokiej jakosci projektora 4K, o wspétczynniku projekcji 1,4x. Moze to
by¢ np. model JVC DLA-RS540 o jasnosci 1900 Im.

Projektor o wspoétczynniku projekcji 1,4, aby wyswietlat obraz o szerokosci450 cm, powinien by¢
zamontowany na wieszaku mikrometrycznym w odlegtosci ok. 645cm od ekranu (odlegtos¢ od
obiektywu projektora do powierzchni ekranu). Dodatkowo, musi by¢ zachowany odstep 20 cm do
tylnej Sciany oraz odpowiednia wysokos¢ od poziomu podestu.

Do projektora nalezy doprowadzi¢ jedno gniazdo zasilajgce oraz dwa kable HDMI biegngce z
szafki rack.

Z uwagi na sprzet obstugujacy rozdzielczos¢ 4K i duze odlegtosci miedzy urzadzeniami, zalecamy
zastosowanie aktywnych kabli swiattowodowych, posiadajacych certyfikat HDMI 18 Gbps, jak np.
produkty PureLink (dostepne np. w AV.Net www.av.net.pl).

XI. Instalacja elektryczna i techniczna

Biorac pod uwage réznorodne wyposazenie techniczne sali kinowo-audytoryjnej, mozemy
wyrézni¢ nastepujace obwody funkcjonalne instalacji technicznych:

Do zasilania urzadzen kinowych potrzebnych sg nastepujgce obwody:

e Jeden obwdd z zabezpieczeniem 10A typu B doprowadzony do szafy rack, do ktérego
podtgczona bedzie listwa zasilajgca serwera projekcyjnego, router oraz wentylatory

wyciggowe;
o Dwa obwody z zabezpieczeniem 16A typu C do zasilania wzmacniaczy: do jednego

obwodu podtaczone sg dwie koncéwki dla trzech przednich gtosnikdw oraz amplituner
10



A/V, do drugiego obwodu podtaczone s3 dwie koricéwki dla subwoofera i wszystkich
gtosnikéw efektowych oraz odtwarzacz BluRay. Dla tatwiejszego wytaczania wszystkich
urzadzen najlepiej jest zrobi¢ oddzielng skrzynke zawierajacq te dwa zabezpieczenia i
umiescic¢ jg w poblizu szafki rack.

e Jeden obwdd z zabezpieczeniem 10A typu B z pojedynczym gniazdkiem doprowadzony do
projektora;

e Jeden obwad z zabezpieczeniem 16A typu B dla regulowanego oswietlenia oraz gniazdek
na scianach.

o Zasilanie 230V dla o$wietlenia bezpieczenistwa i awaryjnego
e Zasilanie 230V dla instalacji nawiewowo-chtodzacej

e Instalacja sieciowa Ethernet (LAN)

e Instalacja kablowa dla transmisji sygnatéw audio oraz wideo

Wszystkie obwody powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone bezpiecznikiem réznicowo-pragdowym
25A 25mA.

Zabezpieczenie typu C jest zwtoczne i przeznaczone dla urzadzen o wiekszym pradzie startowym.
Cafa instalacja, takze oswietleniowa, musi by¢ wykonana tréjprzewodowo.

Na sali powinny by¢ dostepne gniazdka do zasilania 230V np. komputeréw widzéw, odkurzacza
itp., ale moze tez dla nagto$nienia zespotu muzycznego czy tez innych urzadzen.

Zabezpieczenia dla wszystkich obwodow powinny znajdowac si¢ w jednej szafce, dostepnej dla
personelu kina. Wszystkie zabezpieczenia powinny by¢ czytelnie oznaczone dla uniknigcia
pomytek.

XIl. Szafka rack

Miejsce na szafke rack typu biurowego z podniesiong ptytg wierzchnia, ze wzmacniaczem,
serwerem projekcyjnym, routerem internetowym, odtwarzaczem Blu-ray oraz wzmacniaczami j
umiesci¢ w przedniej czesci sali, w prawym rogu bafflewall. Nalezy zapewnic¢ jej wentylacje.

Od szafki rozchodzi¢ sie bedzie okablowanie do gtos$nikow oraz projektora i komputera.

Do kazdego z gtosnikdw nalezy poprowadzi¢ przewod warsztatowy HO5VV-F OWY 4x2,5
300/500V (biaty polwinit) badz tez OW 4x2,5 HO5RR-F (czarna guma igielitowa).

Przy drzwiach wejsciowych, w okolicach szafki nalezy umiesci¢ wtgcznik — regulator sciemniacza,
aby osoba nadzorujaca projekcje miata bezposrednio dostep do sterowania oswietleniem.

Na potrzeby prezentacji z komputera (ktéra bytaby prowadzona z przodu sali) mozna
zainstalowac z przodu sali dwa gniazda zasilajgce, gniazdo Ethernet oraz gniazdo HDMI z kablem
doprowadzonym do wzmacniacza A/V w szafce. Rdwniez w tym przypadku zaleca sie uzycie kabli
wysokiej jakosci, np. Purelnstall firmy PureLink, dostepnych np. w AV.Net (www.av.net.pl).

Opracowat: mgr inz. Pawet totysz

PROJEKTOWAMIE | NADZOR BI
myr inz. Pawel Eotysz

ul. M. Konapnickioj 34a/3  64-980
Upr. Bud. Nr UAN 8345/1
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SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

1.

Wprowadzenie

Opis techniczny wykonania matego kina spotecznosciowego
Zataczniki:

- karta techniczna scianki akustycznej RIGIPS 3.40.06 AKU

- zaswiadczenie o przynaleznosci do izby budowlanej projektanta

- uprawnienia projektanta

Rysunki :

- rys. nr 1 — Plan sytuacyjny budynku w ktérym zaprojektowano kino
- rys. nr 2 - Rzut Sali kina

-rys. nr 3 — Konstrukcja podestow w sali kina
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MALE KINO SPOLECZNOSCIOWE SZANSA NA
ROZWQJ ZASOBOW KULTURY WOJEWODZTWA
WIELKOPOLSKIEGO

l. Idea tworzenia matych kin spotecznosciowych

Mate kino spofecznosciowe (mks) to miejsce, gdzie w kameralnej i przyjaznej atmosferze
spotykaja sie okoliczni mieszkaricy: rodzice z dzie¢mi, miodziez, seniorzy, przedszkolaki,
cztonkowie réznych grup zainteresowan, przyjaciele. Oczekuja oni mozliwoéci spedzenia czasu
w komfortowych warunkach w profesjonalnej sali kinowej, oferujacej wysoka jakos¢ obrazu
i diwieku.

Wielkos¢ matego kina spotecznosciowego jest dostosowana do potrzeb lokalnych spotecznosci,
ktére w kapitalnej wiekszosci gmin nie potrzebuja kin wiekszych niz 20- czy 30-osobowe.
W wyjatkowych przypadkach mozna zastanowi¢ sie nad kinem 40-osobowym.

Pozyskanie 20-30 widzéw, czyli wypetnienie sali matego kina spotecznosciowego podczas
projekcji filméw z biblioteki sieci Kino za Rogiem, nie jest obarczone istotnym ryzykiem
finansowym, stad animatorzy takich kin majg bardzo duzg swobode ksztattowania repertuaru.

Poza oczywistg propozycja komercyjng moga sobie pozwoli¢ na umieszczanie w ofercie kina
ambitnego, kina niszowego, kina dedykowanego konkretnemu odbiorcy (grupom

zainteresowan, pasjonatow), kina edukacyjnego itp.

Mate kina spotecznoéciowe zachowujg praktycznie najwazniejsze zalety kina komercyjnego,
w szczegolnosci wysoka jakos¢ obrazu i diwieku, nie majac jednoczesénie ich ograniczen w
postaci narzuconego z gory repertuaru i krotkiego czasu kinowej eksploatacji, po ktoérej film
schodzi z ekranu bezpowrotnie. W mks nie tylko animator kina, ale i widz decyduje o
repertuarze — dzigki mozliwosci zamawiania seansu na zyczenie.

Mate kino spotecznosciowe to nie tylko miejsce ogladania filméw. Sala kinowa umozliwia

dostep do dwukierunkowej transmisji na zywo wydarzen kulturalnych (spotkania, koncerty,
przedstawienia teatralne), jak réwniez prezentacje wiasnej tworczosci audiowizualnej

mieszkancow czy filmu z wesela i zdje¢ z wycieczki.

Mate kino spotecznosciowe moze petnié funkcje lokalnego osrodka permanentnej edukacji w
zakresie korzystania z nowych technologii cyfrowych, wykorzystania ich w zyciu spotecznym i do
kreacji kultury lokalnej.

Il. Opis techniczny pomieszczenia i otoczenia zewnetrznego

Sala do adaptacji na mate kino spofecznosciowe znajduje na parterze Szkoty Podstawowej Nr 3
w Trzciance. Sala ma wymiary 8,72 x 5,72m i wysoko$¢ 3,19m. Sciany murowane otynkowane
gtadkie, malowane farbami emulsyjnymi. Strop zelbetowy z ptyt kanatowych wzmocnionych-
szkolnych . Posadzka cementowa wykoriczenie z wyktadziny obiektowej. Sala posiada trzy okna

oraz drzwi wejsciowe.



Szkota nr 3 w Trzciance jest szkotg z oddziatami integracyjnymi, wiec parter budynku jest w
petni dostosowany dla 0s6b niepetnosprawnych. Od strony ul. Broniewskiego gdzie usytuowane
jest gtowne wejscie budynek wyposazony jest winde zewnetrzng dla inwalidéw na wézkach.

Wejscie do budynku

lll. Ocena techniczna wytrzymatosci istniejacego stropu pod katem sali kinowej

Strop o rozpietosci osiowej 6,0m z plyt kanatowych szkolnych SZ o dopuszczalnym obcigzeniu
zewnetrznym charakterystycznym 8kN/m?2

Zestawienie obcigZer istniejacych statych dziatajacych na strop:
- wyktadzina podtogowa obiektowa = 0,20kN/m2
podktad jastrych cementowy gr 6cm = 21kN/m3 * 0,06m=1,26kN/m2
- izolacja ze styropianu gr 3cm = 0,45kN/m3 x 0,03=0,22kN/m2
RAZEM OBC. ZEWNETRZNE STALE WYNOSZA : 1,66kN/m2
Obcigzenia uzytkowe w szkole: 2,00kN/m2
taczne obc. charakterystyczne stropu : 3,66kN/m2 < 8kN/m2 (obc. dopuszczalne)
Przyrost obcigzen w sali kinowe;j:
- razem (istniejace) obc. zewnetrzne state = 1,66kN/m2
+ obc. od konstrukcji podestu z tarcicy : 2,5m3 x 6,0kN/m?2 : 5,72m x 3,45m = 0,76kN/m?2
- obc. od poszycia podestu z ptyty OSB 3 gr 2,5¢cm :
30m2 x 0,025m x 7,0kN/m3 : 5,72m x 3,45m = 0,27kN/m2
- obc. izolacjg akustyczng podestu 11m3 x 0,4kN/m3 : 5,72m x 3,45m = 0,23kN/m?2
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obc. wyktadzing dywanowa = 0,15kN/m2

obc. wyposazeniem — fotele = 1,20kN/m?2
Razem obcigizenia state wynoszg : 4,277kN/m2
Obcigzenie uzytkowe w kinie : 3,00kN/m2

tACZNE OBC. CHARAKTERYSTYCZNE STROPU W SALI KINOWE] : 7,28kN/m2 < 8kN/m2
(obc. dopuszczaine)

WNIOSEK : Strop istniejacy w sali spetnia warunki wytrzymatosci dla projektowanej sali

kinowej

IV. Wyposazenie pomieszczenia na potrzeby mks

Wedtug zatozen sala ma mie¢ do 21 miejsc siedzacych i 3 miejscem na waozki inwalidzkie.

W celu przystosowania sali do realizacji projekcii filmowych i multimedialnych nalezy wyposazy¢
ja w szczegolnosci w nastepujacy sprzet:

przegroda akustyczna (tzw. bafflewall) w przedniej czeéci sali, w ktérej zamontowane
bedg trzy gltosniki frontowe i dwa subwoofery

akustyczny (mikroperforowany) ramowy ekran projekcyjny, powieszony przed bafflewall
projektor dedykowany do wyswietlania filmow, zawieszony na uchwycie projekcyjnym
w tylnej czesci sali

szafka zawierajgca serwer projekcyjny, wielokanatowy procesor diwieku oraz
akustyczne wzmacniacze mocy

zestaw czterech gtosnikéw efektowych zawieszonych na écianach bocznych

Sciany akustyczne i sufit z elementami ttumiacymi, zapewniajgce wilasciwg akustyke
pomieszczenia, a jednoczesnie dajace whasciwe zaciemnienie (zastaniajgce wszystkie

okna i drzwi)

amfiteatralng, czteropoziomowa widownie z wygodnymi fotelami kinowymi i 3
miejscem na wdézek inwalidzki, zapewniajaca dobra widzialnoéé catego ekranu z kazdego

fotela
oswietlenie gtéwne (ogdine) oraz kinowe ze éciemniaczem

Swiattowodowy internet szerokopasmowy bez limitu transmisji danych.

V. Opis adaptacji sali kinowej

Dla wiasciwej jakosci odbioru déwigku sala kinowa powinna by¢ przede wszystkim cicha, aby
widzowie mogli delektowac sie muzyka,dialogami i efektami diwigkowymi. Nalezy zatem w jak
najwigkszym stopniu wyttumi¢ wszelkie diwieki zewnetrzne, ktére moga zaktdcaé seans
filmowy. Z drugiej strony, diwieki z gtosnikéw w kinie nie powinny by¢ styszalne na zewnatrz
sali projekcyjne;j.

Powyzsze wymagania oznaczajg konieczno$é wykonania izolacji akustycznej wszystkich
otworéw architektonicznych, takich jak okna, drzwi, a takze przepustow i komindw
wentylacyjnych. Sciany pomieszczenia, sufit oraz podfoga powinny by¢ wyttumione za pomoca
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specjalnych konstrukcji akustycznych, ograniczajacych poziom diwiekéw przenikajgcych z oraz
do innych pomieszczen budynku.

Z kolei ttumigce elementy akustyczne wewnatrz samej sali pomagaja lepiej kontrolowaé jakoé¢
niskich diwigkow, ktére zwykle stwarzajg najwiecej probleméw w matych pomieszczeniach.
Rodzaj zastosowanych materiatéw i rozmieszczenie tych elementéw na przedniej i tylnej
Scianie, scianach bocznych, suficie i podtodze, bedzie mie¢ duzy wptyw na warunki akustyczne.

Tak wiec aby osiggnac zamierzony cel nalezy:

Istniejace w sali otwory okienne od strony sali nalezy catkowicie zabudowa¢ za pomoca
ptyty OSB3. Ptyta powinna by¢ wstawiona we wneke okienng tak, aby licowata ze Sciang
od strony pomieszczenia. Plyta powinna by¢ zamocowana do ramiakéw z tarcicy 6xbcm
mocowanych w osciezach okien. Nalezy zapewni¢ catkowita szczelnosé akustyczna
poprzez zamontowanie uszczelki gumowej naokoto ptyty i ramiakéw, wypetniajaca
szczeling do $ciany. Przestrzen miedzy ptyta a oknem wypetniona musi by¢ luzng wetng
mineralng typu IsolverUni-Mata Ilub KnaufUnifit (o polepszonych wiasnosciach
akustycznych). Warstwa wetny zapewni takie izolacje termiczng. Wetna musi by¢
ostonieta od strony szyb folig paroizolacyjng. Od zewnatrz nalezy zainstalowac rolety

zewnetrzne.

Widoczne powierzchnie $ciany konstrukcyjnej nalezy pomalowa¢ barankiem min. 2 mm
w ciemny kolorze, najlepiej czarnym.

Kaloryfer pod lewym oknem nalezy zdemontowaé, a pod oknem srodkowym zastgpié
mniejszym.

Sciane tylng przestoni¢ jednostronng Sciankg akustyczna 125 mm, wykonang na
podstawie schematu montazowego Isover 3.40.06 AKU. W tym przypadku bedzie to
$cianka posiadajace ptyty gipsowo-kartonowe tylko z jednej strony, od wnetrza sali. Z
drugiej strony profil zostanie przymocowany bezposrednio do $ciany konstrukcyjnej
pomieszczenia. Zastosowane materiaty i sposéb ich montazu musza by¢ zgodne ze
schematem Isover 3.40.06 AKU. Dla zapewnienia odpowiedniej izolacyjnosci, ptyty g-k i
elementy nosne $cianki musza by¢ odizolowane akustycznie, za pomocy odpowiedniej
tasmy gumowej, od konstrukcji budynku jak i innych $cianek. Na tak przygotowanej
Sciance nalezy naklei¢ warstwe ptyty wetny mineralnej akustycznej (RockwoolRocksonic
Super albo IsoverAku-Ptyta) o grubosci 100 mm, pokrytej gesta tkaning akustyczng od
strony sali.

Sciane okienna, wraz z ptytami ptytami zakrywajacymi wneki, oraz $ciane od strony
korytarza nalezy przestoni¢ warstwg wetny mineralnej akustycznej (RockwoolRocksonic
Super albo IsoverAku-Plyta) o grubosci 50 mm, pokrytej gesta tkaning akustyczng od
strony sali.

Przednia $ciana — ekranowa wykona¢ w formie $ciany akustycznej bafflewall - ptyta
wypetniajaca przestrzen za gtosnikami, miedzy $cianami bocznymi, podtoga i sufitem.

Ptyte bafflewall wykona¢ w postaci tréjwarstwowego plastra. Jego srodkowg cze$é
stanowic¢ bedzie ptyta OSB3 o grubosci 22 mm, na ktéra naklejone zostang dwustronnie
ptyty G-K Nida Acoustic 12,5 mm. Ptyta musi byé odizolowana akustycznie od $cian i
podtogi za pomoca warstwy tasmy akustycznej.

Przestrzen migdzy ptyta a wybudowang scianka akustyczna (ok. 20 cm) wypetnic luzng
wetng mineralng typu IsolverUni-Mata lub KnaufUnifit.
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Wierzchnig powierzchnia ptyty pokry¢ ptytami wetny o podwyiszonych parametrach
akustycznych (np. RockwoolRocksonic Super albo IsoverAku-Ptyta) o grubosci 150 mm.

W dolnej czgsci $ciany zamontowac dwie kinowe kolumny niskotonowe np. typu JBL
3635. Na wysokosci ok. 1,5 m umiesci¢ trzy kinowe kolumny frontowe np. typu JBL

C211.

W odlegtosci 100 mm od przednich scianek gtosnikéw frontowych zamocowaé ekran
akustyczny o wymiarach powierzchni projekcyjnej 450 x 253 cm.

Cztery gtosniki efektowe typu JBL 8320 zamontowa¢ na $cianach bocznych w przestrzeni
migdzy pierwszym a ostatnim rzedem widowni. Montaz gtosnikéw $cianie wykonaé za

pomocy wspornikéw mocujgcych.

Szczegbtowy projekt bafflewall, instalacji gtosnikéw, ekranu i rozmieszczenia elementéw
akustycznych bedzie mégt by¢ wykonany dopiero po rozstrzygnieciu postepowania na
zakup wyposazenia audiowizualnego.

Na istniejagcym suficie, podwiesi¢ na gumowych amortyzatorach dwie warstwy
akustycznej ptyty G-K Nida Acoustic 12,5 mm. Na ich spodniej stronie przymocowaé
elementy ttumiace wykonane z piyt wetny akustycznej (np.Rocksonic Superalbo
IsoverAku-Plyta) o grubosci 50 mm, pokryte gestg tkaning akustyczna. Ptyty musza byé
wykoriczone ,barankiem”w ciemnym kolorze. W ptycie umiesci¢ lampy oswietlenia
ogolnego kina.

Dla zapewnienia izolacji akustycznej od hataséw nalezy wymienié istniejagce w
pomieszczeniu drzwi na drzwi akustyczne o ttumiennosci min. 47dB.

Dla zapewnienia odpowiedniej izolacji akustycznej sali nalezy pokry¢ podtoge oraz
wszystkie powierzchnie podestu, przyklejong do nich wysokiej jakosci wyktadzing
biurowa o wysokiej odpornosci na $cieranie.

VI. Aranzacja widowni

Widownia pomieséci 21 - 24 widzow. Fotele umieszczone beda w czterech rzedach na trzy
poziomowym podescie. Pierwszy rzad umieszczony zostanie na poziomie podtogi, a kolejne
rzedy umieszczane beda na poziomach z przewyiszeniem +30/+30/+30 cm. Zamontowanych
zostanie 21 foteli kinowych. Z uwagi na charakter szkoty, przewidziane sa trzy miejsca na wézki

inwalidzkie.

Zaprojektowano podest o budowie skrzynkowej, opartej na szkielecie drewnianym z
tarcicy C24 o przekroju 7x15cm. Wnetrza skrzyn tworzacych poszczegéine poziomy
podestu w catoéci wypetni¢ wetng mineralng o niskiej gestosci, ale o podwyiszonych
parametrach akustycznych, typu IsoverUni-Mata lub KnaufUnifit.

Przy obu scianach zaprojektowano przejcie o szerokoéci min. 90 cm ze schodkami
prowadzacymi do kolejnych rzgdéw. Z obu stron podest dochodzi do $ciany, ale musi
by¢ od niej akustycznie odizolowany.

Dla  bezpieczenistwa widzéw krawedzie schodkéw nalezy oznaczy¢ tasma
fluorescencyjng, przewodami $wietlnymi LumiTEC lub tasmg LED (jak najstabiej swiecaca

Odlegtosci pomigdzy rzgdami foteli powinny wynosi¢ 100 cm, aby zapewni¢
wystarczajgco duzo miejsca na swobodne utozenie nég i przejscie miedzy rzedami, przy
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dobrej widzialnosci ekranu. Fotele ustawi¢ w przeplocie, aby widzowie nie zastaniali
sobie ekranu.

Pierwszy rzad foteli w odlegtosci nie mniejszej niz 4,5 m od ekranu.

VIl. Zaciemnienie

Sala kinowa powinna by¢ catkowicie zaciemniona. Sciany w sali kinowej powinny byé¢ w
ciemnym, matowym kolorze. W tym wypadku wigkszos¢ ich powierzchni pokryta bedzie gesta
tkaning akustyczng. Wybdr koloru powinien by¢ tak dobrany, aby byt spéjny z wystrojem sali.

Wszystkie stosowane materialy powinny mie¢ matowa fakture w ciemnych kolorach,
najlepiej od giebokiej szarosci do czerni, ale dobrze sprawdza sie takze granat, bordo,
ciemna zielen itp. Jesli planowane s3 fotele kinowe w wyrazistym kolorze, to warto
utrzymac jednolity i stonowany wystrdj pozostatej czesci sali, aby stanowit tto, na
ktérym fotele beda efektownie wyeksponowane.

Sufit powinien by¢é w ciemniejszym kolorze, aby nie odbijat $wiatta z projektora.
Pozostate Sciany moga by¢ o ton jasniejsze lub w innym, ale ciemnym kolorze. Bardzo
dobrze sprawdzajg sie wszelkie odcienie szaroséci, ktére nadaja wnetrzu swoistej
elegancji.

Wszystkie widoczne elementy, takie jak grzejniki, drzwi, kratki wentylacyjne,a takze
gniazdka i kontakty, powinny harmonizowa¢ z kolorystyka wnetrza. Elementy te
najlepiej jest pomalowa¢ w kolorze wnetrza.

Wyposazenie nie powodowato odbic swiatta, ktére przejawiajj sig jako przeszkadzajace
w odbiorze refleksy swietine. Nie nalezy zatem stosowaé elementéw lustrzanych, np.
chromowanych metalowych naroznikéw, listew czy nawet $rub. Lampy nie moga mieé
odbijajacych kloszy ani btyszczacych opraw.

Nad drzwiami wejéciowymi prowadzacymi do kina, od strony korytarza, nalezy takie
zapewni¢ zaciemnienie, montujac naokoto drzwi wejsciowych kotare z grubego
nieprzezroczystego materiatu, w ciemnym matowym kolorze, tak aby powstata ¢luza.
Nalezy zadba¢, aby swiatto nie przedostawato si¢ nad kotara (wykonaé¢ daszek). Dzieki
temu, gdy widzowie bgda wchodzi¢ i wychodzi¢ w trakcie seansu, odbedzie sie to z
minimalnymi zakt6ceniami dla widowni. Na co dzieri kotara moze by¢ przesunieta w
naroznik za drzwiami. Od strony sali nalezy powiesi¢ druga, ale ptaska, udrapowang
kotare. Bardzo dobre tkaniny zastonowe produkuje tkalnia Runotex Kalisz
http://runotex.pl/pl/oferta. Najbardziej odpowiedni jest plusz dekoracyjny o gramaturze
580 lub 860 g/mb. Materiat na kotare powinien byé dobierany w stosunku 2:1 (np. do
zastoniecia 2 m trzeba uzy¢ materiatu o szer. 4 m).

Nalezy unikac stosowania zbyt wielu réznych materiatéw i réznych koloréw na écianach.
Jasniejsza Sciana odbija wigcej Swiatta niz ciemniejsza, stwarzajac niesymetryczne
poswiaty.

Malujac sciany, nie nalezy ich gladzi€. Wrecz przeciwnie, sciany powinny byé
chropowate, nieréwne.



Viil. Oswietlenie sali kinowej

Prawidtowo dobrane oswietlenie wprowadza do kina specyficzng atmosfere. Nowoczesne
oswietlenie LED, ktére powoli zastepuje uzywane dotad lampy halogenowe, w potaczeniu ze
$wiattowodami pozwala na wykreowanie kinowego, nastrojowego oswietlenia.

Bioragc pod uwage réine nowoczesne ustugi strumieniowe i multimedialne, w sali nalezy
zainstalowac silniejsze oswietlenie, bowiem ciemne wykoriczenie sali silnie pochtania éwiatto.
Trzeba pamigtac o takim wyborze i instalacji opraw, aby nie odbijaty one $wiatta z ekranu w
trakcie projekcji. W takim wypadku dobrym wyborem sg mate reflektorki LED lub halogenowe
w matowych oprawkach, umieszczone w suficie.

Gorne oswietlenie powinno mie¢ ptaskie i pozbawione btyszczgcych elementéw oprawy, ktére
powodowatyby odbicie s$wiatta. Planujac rozmieszczenie gérnego oswietlenia, nie nalezy
umieszczac lamp na trasie projektor — ekran oraz w odlegtosci mniejszej niz 2 metry od ekranu.

W sali kinowej powinno by¢ zainstalowane takze kameralne os$wietlenie boczne z podtgczonym
modutem ptynnego sciemniania swiatta. Mozna w tym celu wykorzysta¢ listwy LED, jednak
pozbawione btyszczacych elementéw. Kolor $wiecenia moina dobraé¢ do kolorystyki sali.
Wigcznik do modutu Sciemniania $wiatta najlepiej umiesci¢ przy stanowisku operatora oraz przy
wejsciu do sali kinowe;j.

Ze wzgledow bezpieczeristwa na widowni powinno by¢ zainstalowane o$wietlenie informacyjne
i awaryjne. Musza by¢ oznaczone wyjscia i drogi ewakuacyjne, a takie krawedzie stopni i
schod6w. Jasnosc tego oswietlenia musi wynika¢ z kompromisu miedzy komfortem projekgji a
wzgledami bezpieczenstwa, bowiem w trakcie projekcji wzrok widza powinien koncentrowac
sig na obrazie filmowym, a nie na innych elementach sali projekcyjne;j.

Jednym z rozwiazar do os$wietlenia krawedzi i schodéw podestu moga by¢ przewody éwietlne
LumiTEC: http://www.lars.pl/pl/inf/przewody_swietine/lumitec/przewody/lumitec. Decydujac
si¢ na ich zakup, nalezy wybiera¢ najprostsze i najstabiej $wiecace listwy, bowiem ich éwiatto
odbija sie od powierzchni ekranu.

Nalezy pamigtac takze o oswietleniu i oznakowaniu wszystkich zaciemnionych przejéé.
IX. Wentylacja, klimatyzacja i ogrzewanie

Konieczne jest zapewnienie w sali wydajnej wentylacji, odpowiedniej dla liczby os6b
przebywajacych wewnatrz sali, poprzez wykonanie otworéw dolotowych powietrza z zewnatrz
oraz zamontowanie wyciggéw wentylacyjnych o wymuszonym przeptywie powietrza.

W budynkach uzytecznosci publicznej pomieszczenia przeznaczone do statego i czasowego
pobytu ludziklimatyzowane oraz wentylowane o nie otwieranych oknach, powinny mie¢
zapewniony doptyw co najmniej 30m*/h powietrza zewnetrznego dla kazdej przebywajgcej
osoby. Dla kina 24-osobowego nalezy zapewni¢ doptyw 720 m’$wieiego powietrza na godzine.
Norma PN-83/B-03430 mowi takze, ze powietrze zewngtrzne powinno byé¢ doprowadzane przez
kratki nawiewne wentylacji mechanicznej. W tym celu nalezy wykonaé przepusty (nawiewniki -
5szt) o $rednicy 150mmw $cianie zewnetrznej przy podtodze. Nawiewniki zaopatrzy¢ w filtry
powietrza, ttumiki hatasu i podgrzewacze elektryczne powietrza zewnetrznego.

Dla wyciagnigcia wymaganej ilosci powietrza konieczne jest zainstalowanie sprawnego i bardzo
cichego wyciggu kominowego. W tym wypadku nalezy zainstalowaé wentylator o wydajnogci

800 m3/h na kominie na dachu.
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W sali powinien by¢ zainstalowany takze system klimatyzacji, najlepiej w postaci wymiennika
podsufitowego. Najlepiej jest zastosowaé system split z funkcja grzania. Modut sprezarki bedzie
zainstalowany na zewnatrz budynku.

Istniejgce na scianach grzejniki musza byé usuniete w miejscach, gdzie kolidujg z podestem lub
ograniczajg szerokos¢ przejscia (trzecie okno).

X. Projektor

Rekomenduje sig zakup wysokiej jakosci projektora 4K, o wspétczynniku projekcji 1,4x. Moze to
by¢ np. model JVC DLA-RS540 o jasnosci 1900 Im.

Projektor o wspdtczynniku projekcji 1,4, aby wyswietlat obraz o szerokoéci450 cm,powinien by¢
zamontowany na wieszaku mikrometrycznym w odleglosci ok. 645cm od ekranu (odlegtosé od
obiektywu projektora do powierzchni ekranu). Dodatkowo, musi by¢ zachowany odstep 20 cm
do tylnej Sciany oraz odpowiednia wysokos¢ od poziomu podestu.

Do projektora nalezy doprowadzi¢ jedno gniazdo zasilajgce oraz dwa kable HDMI biegngce z
szafki rack.

Z uwagi na sprzet obstugujacy rozdzielczos¢ 4K i duze odlegtosci miedzy urzadzeniami, zalecamy
zastosowanie aktywnych kabli swiattowodowych, posiadajacych certyfikat HDMI 18 Gbps, jak
np. produkty Purelink (dostepne np. w AV.Net www.av.net.pl).

XI. Instalacja elektryczna i techniczna
Biorgc pod uwage réinorodne wyposazenie techniczne sali kinowo-audytoryjnej, mozemy
wyréznic nastepujace obwody funkcjonalne instalacii technicznych:

Do zasilania urzadzen kinowych potrzebnych sg nastepujace obwody:

e Jeden obwdéd z zabezpieczeniem 10A typu B doprowadzony do szafy rack, do ktérego
podfaczona bedzie listwa zasilajagca serwera projekcyjnego, router oraz wentylatory

wyciggowe;

e Dwa obwody z zabezpieczeniem 16A typu C do zasilania wzmacniaczy: do jednego
obwodu podigczone sg dwie koricéwki dla trzech przednich gtoénikéw oraz amplituner
A/V, do drugiego obwodu podiaczone sg dwie kofcowki dla subwoofera i wszystkich
gtosnikéw efektowych oraz odtwarzacz BluRay. Dla tatwiejszego wytaczania wszystkich
urzadzen najlepiej jest zrobi¢ oddzielng skrzynke zawierajaca te dwa zabezpieczenia i
umiesci¢ jg w poblizu szafki rack.

e Jeden obwéd z zabezpieczeniem 10A typu B z pojedynczym gniazdkiem doprowadzony
do projektora;

e Jeden obwdd z zabezpieczeniem 16A typu B dla regulowanego ofwietlenia oraz
gniazdek na $cianach.

e Zasilanie 230V dla oswietlenia bezpieczeristwa i awaryjnego
e Zasilanie 230V dla instalacji nawiewowo-chtodzacej
e Instalacja sieciowa Ethernet (LAN)

e Instalacja kablowa dla transmisji sygnatéw audio oraz wideo
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Wszystkie obwody powinny byé dodatkowo zabezpieczone bezpiecznikiem réznicowo-
pragdowym 25A 25mA.

Zabezpieczenie typu C jest zwloczne i przeznaczone dla urzadzern o wiekszym pradzie
startowym. Cata instalacja, takze o$wietleniowa, musi by¢ wykonana tréjprzewodowo.

Na sali powinny by¢ dostepne gniazdka do zasilania 230V np. komputeréw widzéw, odkurzacza
itp., ale moze tez dla nagtosnienia zespotu muzycznego czy tez innych urzadzen.

Zabezpieczenia dla wszystkich obwodéw powinny znajdowac sie w jednej szafce, dostepnej dla
personelu kina. Wszystkie zabezpieczenia powinny by¢ czytelnie oznaczone dla unikniecia

pomytek.

Xll. Szafka rack

Miejsce na szafke rack typu biurowego z podniesiong ptyta wierzchnia, ze wzmacniaczem,
serwerem projekcyjnym, routerem internetowym, odtwarzaczem Blu-ray oraz wzmacniaczami j
umiesci¢ w przedniej czesci sali, w prawym rogu bafflewall. Nalezy zapewnic jej wentylacje.

Od szafki rozchodzi¢ sie bedzie okablowanie do gtosnikéw oraz projektora i komputera.

Do kaidego z gtosnikéw nalezy poprowadzi¢ przewod warsztatowy HOSVV-F OWY 4x2,5
300/500V (biaty polwinit) badz tez OW 4x2,5 HOS5RR-F (czarna guma igielitowa).

Przy drzwiach wejsciowych, w okolicach szafki nalezy umiesci¢ wigcznik — regulator sciemniacza,
aby osoba nadzorujaca projekcje miata bezposrednio dostep do sterowania oswietleniem.

Na potrzeby prezentacji z komputera (ktéra bytaby prowadzona z przodu sali) mozna
zainstalowac z przodu sali dwa gniazda zasilajace, gniazdo Ethernet oraz gniazdo HDMI z kablem
doprowadzonym do wzmacniacza A/V w szafce. Réwniez w tym przypadku zaleca sie uzycie
kabli wysokiej jakosci, np. Purelnstall firmy PurelLink, dostepnych np. w AV.Net (www.av.net.pl).

2809 Zosfr

PROJENTOWARIE | RADEGR BUDGWL ()
mering. Pawel otysz ;

U M. Kenepnickie) 348/2  €4-980 Trzcianva
Uor Bud. Nr UAN 8345/110487 [/ /
tet. (067) 215-31-50 AR
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RIGIPS PRO Aku

ptyta diwigkoizolacyjna do systeméw o zwigksznej
izolacyjnosci akustycznej, typ A

Diwigkoizolacyjne plyty gipsowo-kartonowe RIGIPS PRO AKU
przeznaczone sg do stosowania w budownictwie do
wykonywania poszycia w systemach suchej zabudowy
wewngtrz pomieszczen. W szczegéinosci przeznaczone

sg do systeméw o wysokich wymaganiach izolacyjnosci
akustycznej R’ ; (patrz zestawienie obok).

Sciana dziatlowa RIGIPS 3.40.05:
A sl T e

' _:;"Rigips

SAINT-GOBAIN

Sciana dziatowa RIGIPS 3.40.03 AKU:
R, = 54dB
R,, =47dB

Ry, = 54dB

Izolacyjnos¢ akustyczna (komfort akustyczny) — dzieki

duzej gestosci uzyskujemy plyty o duzej masie.

Poprawiamy w ten sposcb parametry wptywajace

na izolacyjnosé akustyczng. Gdpowiednie dodatki e s

w rdzeniu gipsowym pozwolity uzyskac optymalng Sciana dziatowa RIGIPS 3.40.06 AKU:

sztywnosc dynamiczna poprawiajaca wiasciwosci plyty R,, =65dB C

w zastosowaniach akustycznych, R,, = 61dB
« Komfort klimatyczny w pomieszczeniu — gips jest

doskonatym regulatorem wilgotnosci powietrza.

Pochtaniajac lub oddajac nadmiar wilgoci tagodzi

zmiany mikroklimatu i chroni nasze zdrowie.

Bezpieczeristwo pozarowe — plyty RIGIPS PRO AKU s

zostaty sklasyfikowane jako niepalne w klasie reakcjina  Sciana dziatowa RIGIPS 3.41.053 AKU:

ogieri A2-s1, d0 Rqq =72dB i

Krawedz PRO — niewielka glebokos¢ krawedzi PRO Ry, = 66dB @

{tylko 1 mm) to:
— maksymalna wytrzymatos¢ potaczenia miedzy

plytami g-k dzieki optymalnemu umieszczeniu tasmy : } | \
spoinowej (mniejsze ryzyko pekniec) ' | |

= 1-krotne szpachlowanie konstrukcyjne potaczenia
migdzy ptytami g-k z wykorzystaniem siatki
spoinowej samoprzylepnej, ze wzgledu na
niezauwazalny skurcz wigzacej i wysychajacej masy
(mata grubosc masy szpachlowej)

—ograniczenie zuzycia masy szpachlowej potrzebnej
do wykonania potaczenia miedzy ptytami g-k, dajace
oszczednodd na kosztach zakupu materiatéw

— krétszy czas potrzebny do uzyskania gotowej spoiny
dzigki szybszemu wysychaniu cienkiej warstwy masy
szpachlowej

Oktadzina scianna RIGIPS 3.21.10 AKU
(tzw. wyciszenie pomieszczeri)

Saint-Gobain Construction Preducts Polska Sp. z c.0. Dane zawarte w niniejszej ulotce stanowia wytacznie opis produktu.
Biuro Rigips w Warszawie 53 to ogdline wskazéwki oparte na naszej wiedzy i doswiadczeniach
ul. Cybernetyki 9 i nie odnosz3 sie do konkretnych zastosowari. Stale ulepszajac
02-677 Warszawa i rozwijajac oferowane przez nasza firme produkty, zastrzegamy

Tel. +48 22457 14 57 lub 8 sobie prawo do zmiany parametrow bez uprzedniego informowania.
Fax +48 22457 14 55 Prezentowane dane nie moga stanowi¢ podstawy do jakichkolwiek
Dziat techniczny 801 328 788 roszczen. W razie potrzeby prosimy zwrdcic sie do Dziatu
wwwirigips.pl Technicznego Rigips.

sierpien 2015
produkt: RIGIPS PRO Aku typ A — plyta diwigkoizolacyjna do systeméw
o zwigkszonej izolacyjnosci akustycznej — str. 2/2




INZYNIERGW

BUDOWNICTWS

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-GVK-14F-7UG *

Pan Pawet totysz o numerze ewidencyjnym WKP/B0O/2914/01

adres zamieszkania ul. Konopnickiej 34a/3, 64-980 Trzcianka

Jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-07 roku przez:

Jerzy Stroriski, Zastgpca Przewodniczacego Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)
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64 - 980 Trzcianka , ul. Broniewskiego 2
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NWESTOR: | 1. Bydgoeska 21 , 64 - 920 Pia 1: 500
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MALE KINO SPOLECZNOSCIOWE W SZKOLE NR 3
64 - 980 Trzcianka , ul. Broniewskiego 2

872

.| Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile skala
’ INWESTOR: | | "Bycigosska 21 , 64 - 20 Pia 1: 50
BRANZA: | architektura i konstrukcja 20002078
. HOLL i i s
: i opracowanie : | mgr inz. Pawef Lotysz upr, nr UAN 8345/1104/87 /ﬁ
/ e 153,40m? / plytka - L4
’_ l__: ne rys. RZUT SALI KINA SPOLECZNOSCIOWEGO | °
/
~ kotara Vvﬁv.min. akustyczna glosnik efektowy glosnik efektowy IsoverAku-Plyta gr 10cm
1§ ) IsoverAku-Plyta gr 5cm r‘—" o [ r
- { |
Kk el |8 |2/ |8 || o8 H
S | ~No s | Mo =3 =
T +-0.00 + — * + | =+ + +
SALA LEKCYJNA ) = g
50,50m? / w. obiekt -] 430 30 = =
o —— S -
]| $cianka akustyczna
= et X :" 1 ISOVER3.40.06 AKU
. .
w0 io}
] = i
= < SALA KINA SPOLECZNOSCIOWEGO ) ol m 1 | jednostka wewn.
% & 44,63m? | wykladzina dywanowa ™ S | [Klimatyzae)i
(ST < m— ’
rojektor )
& 640 ; 1 N
i i [ [ Wwietrzak dachowy
1 | (wydajnosé 800m¥h )
&1 . / “
. — | cianka akustyczna
w.min. akustyczna o b 9 ;s T AL
[ e = | r S ] ISOVER3.40.06 AKU
' |IsoverAku-Piyta gr 5cm IsoverAku-Piytagrsem | 30| 70 [ 30, |70 .30, T 195 &2k
OSB3, gr 2,5cm- (0SB 3, gr 2,5cm wlolae (el e 7w lsoveraku-Pltagrsent t1
| |Welna IsoverAku Welna IsoverAku_ S92 || -8 |5 |omipzien | H
J.) ' [Folia PE Folia PE + + - + + |Welna Isoveraku o
| . OIS L3 Weina IsoverAku -
| | . - | - | [] |[FoliapE =g
L = e __ ‘ e e e
y 4 ; —n ; == e i bnde ;
i " s 1,
' 2 s~ N ./ ¥ ' '
T [ Jomomnoa TR — 8 P Tosusueen - T R [ ,
roleta zewnetrzna | | | [roleta zewn. | glosnik efektowy losrik efekowy  lets 26WnelZ@ e, zewnetrzna
nawietrzak  nawietrzak  nawietrzak  |nawietrzak nawletrzak Klimatyzacji
NO150A NO150A NO150A NO150A NO150A
| 65 ’iL 460 11, 100 ']L 100 L 125 12,5




7x14 (szt 12, dt. 131cm)
7x14 (szt 12, di. 86cm)

7x14 (szt 12, dt. 86cm)

' 7x14 X4 a4 7x14' i 7x14 74 7x14 { KONSTRUKCJA PODESTOW WIDOWNI KINA
b i) SRR R i | § EEEEE S : skala 1: 50

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

........................ | o< c e e '_] X _‘Fr_‘,J
' /IB_ | 7x14 7x14 7x14 _EI\ - J ZESTAWIENIE TARCICY NA KONSTRUKCJE PODESTOW
(Y= 7 T 7] S ! ' nazwa diug. el. | ilos¢. el. | razem |
| : | [m] | [szt] | [mb]
. [ elementy drewniane podestu
=11 e SNEZTI : | legar 13x15cm 5,85 2 11,70
1 - ; & | RAZEM 13x15cm 11,70
2 g Ix14 %; legar 7x15¢m 585 | 3 | 17,55
: QJ stupek 7x15cm 059 | 24 | 14,16
’ . 4l 7x14 ' stupek 7x15¢m 0,29 24 6,96
7x14 R 7x14 7x14 podiuznica lezaca 7x15cm 585 3 17,55
v % 14 o | podiuznica lezaca 7x15¢m 570 | 1 5,70

podiuznica stojaca 7x15cm | 585 | 5 29,25 |
podiuznica stojaca 7x15cm 5,70 1 5,70

"ﬁ

!

|

1

t i
1

|

|

|

B

43

l = —— LLLL = ; S| ‘ belka nosna podestu 7x15cm | 0,86 24 20,64
p x4 : 25 Q belka no$na podestu 7x15cm | 1,31 12 15,72

1 4 7x14 RAZEM 7x15cm 168,18

| ;T f element stopnia 7x12,5cm 09 | 2 |18
: I L Al 7x14 - element stopnia 7x12,5cm 1,08 2 2,16

7x14 N 7x14 >@ 1 - element stopnia 7x12,5cm 112 | 2 [ 22

| . 1 mows 1 | element stopnia 7x12,5¢cm 120 | 4 | 480
; T il iR element stopnia 7x12,5cm 014 | 20 | 2,80

| w & | RAZEM 7x12,5cm 13,80

18 7x14 4 TN x4 ' BN e UWAGA :
T T 7T 7] O~ — 170 - % ‘ 1. Drewno klasy C24 impregnowane przeciwogniowo
L 7 Ir . —f: . @‘:A 2. Piyta OSB-3 gr. 25mm impregnowana przeciwogniowo

,,,,,,,,, s oo e R - 3. Do faczenia elementow drewnianych uzywat tacznikow
_____ T | R 1 | — H katowych z bl. ocynkowanej gr. minimum 2mm (po 2 szt
T4 Txa|||17x14  Txl4 Ixid 7xtd | [ 7x14 l na kazde taczenie - 1 facznik po kazdej stronie belki)

f OBRYSSCIANMUROWANYCH( o .
9 70 955 70 P.‘ij%g 115 P 4. Podest wypeini¢ w catosci welng IsoverAcu - 11m?
T 100 T77 100 145 %

! 345
PRZEKROJ A - A 1T
’;L 86 7|7" 86 { 131 7' | Sciana
‘ P \ } 0sB3 | murowana
55 0883 0583 2 g5 ne 2
2 25mm  7x1a 2T * g
<080 ‘ e ! 7x14 %;
?30 LL g {_ 7aid T4 s )
= T ’—"77)(112%1 N g me
X X ——f— —  TAl% S
40 . _— r
STROP (plyta kanatowa S21) RS ~IxT4 RNALS REIL ‘w
‘ ,Pg, F ? 70 QJ% 115 1% '
PRZEKROJB - B - T
30, 70,30, 70 130 147 Sebima
1 1 o8 T ose3 R
[25mm 7x14 [25mm
+090 0sB3 | 125 [ 7
27, 078 [25mm 7x14 — MALE KINO SPOLECZNOSCIOWE W SZKOLENR 3
2 x12,5 i . .
*;9'5“&9.45 aioie zm' x'gfff e x4 64 - 980 Trzcianka, ul. Broniewskiego 2
+0,30 Xlo | i ‘ . o : =
=2, [ s ™ 7x14 & ~h7x14 . | Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile skala
+f@oﬂg’15 T Ll | Txld ‘E’I il NWESTOR | | Bydgoeska 21, 64 - 520 Pia 1: 50
STROP (plyta kanalowa SZ1) | T X ! BRANZA: | konstrukcja 35-05'394%
r 525 13x14 \7x14 NTx14 "‘\2;51_4 ‘ opracowanie : | mgr inz. Pawet Lotysz upr. nr UAN 8345/1104/87 m/’%
: -
% mrrys. 3 | KONSTRUKCJA PODESTOW KINA
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PRZEDMIAR ROBOT

Budowa: ~MALE KINO SPOLECZNOSCIOWE W SZKOLE NR 3
Obiekt: SZKOLA PODSTAWOWA NR 3
Adres: 64-980 TRZCIANKA, UL. BRONIEWSKIEGO 2

Zadanie:
MALE KINO SPOLECZNOSCIOWE SZANS
NA ROZWOJ ZASOBOW KULTURALNYC
WOJEWODZTWA WIELKOPOLSKIEGO

—roboty elektryczne

Kategoria robot wg kodow CPV
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45317000-2 Inne instalacje elektryczne

Inwestor: CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W PILE
UL. BYDGOSKA 21, 64 - 920 PILA

Opracowal: mgr inz. Mieczystaw Zukowski



Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile ul. Bydgoska 21, 64 - 920 Pita

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg Wspdlnego Stownika Zamowien
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45317000-2 Inne instalacje elektryczne

NAZWA INWESTYCJI : Mate kino spotecznosciowe szansg na rozwéj zasobow kulturalnych
ADRES INWESTYCJI : 64-980 TRZCIANKA, UL. BRONIEWSKIEGO 2
INWESTOR : Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile

ADRES INWESTORA : ul. Bydgoska 21, 64 - 920 Pita

BRANZA . elektryczna

SPORZADZIt. KALKULACJE : Mieczystaw Zukowski (elektrycznal/teletechniczna)
SPRAWDZIL. PRZEDMIAR : Mieczystaw Zukowski (elektryczna/teletechniczna)
DATA OPRACOWANIA 1 2019-08-09

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
2019-08-09

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

W budynku projektuje sie nastepujgce rodzaje instalacji:
2.1. Instalacja oswietlenia podstawowego

2.2. Instalacja oswietlenia awaryjnego

2.3. Instalacja oswietlenia przeszkodowego

2.4. Instalacja elektryczna gniazd

2.5. Instalacja nagtosnienia kina

2.6. Instalacja projektora

2.7. Instalacja ochrony przepieciowej

Norma PRO Wersja 4.66 Nr seryjny: 6933



Kosztorys KzR kst

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
Mate Kino Spotecznosciowe w Szkole nr 3
1 ZASILANIE i Tablica TEK
1/KNNR 5 Przebijanie otwordw $r. 25 mm o dtugosci do 2 ceg. w Scianach lub stropach z |otw.
d.1{1209-0701 |cegly
1 otw. 1,000
RAZEM 1,000
2|KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.1({1207-01
6 m 6,000
RAZEM 6,000
3/KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm m
d.1/1208-02
6 m 6,000
RAZEM 6,000
4/ KNNR 5 Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg - TEK szt.
d.1/0404-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
5/KNNR 5 Wytgcznik nadprgdowy 3-biegunowy w rozdzielnicach szt.
d.1/0407-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
6/ KNNR 5 Listwy elektroinstalacyjne z PCW (nascienne, przypodtogowe i $cienne) przy- |m
d.1/0110-05 krecane do betonu
28 m 28,000
RAZEM 28,000
7|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 30 mm2 ukfadane p.t. w goto- |m
d.1/0205-03 wych bruzdach w podtozu innym niz betonowe
30 m 30,000
RAZEM 30,000
8/KNNR 5 Podtgczenie przewodow pojedynczych o przekroju zyty do 2.5 mm2 pod zaciski |szt.zyt
d.1({1203-01 lub bolce
30 szt.zyt 30,000
RAZEM 30,000
2 GNIAZDA i zasilanie urzadzen
9/KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 25 mm o dtugosci do 1 ceg. w $cianach lub stropach z |otw.
d.2|{1209-0501 |cegty
3 otw. 3,000
RAZEM 3,000
10/KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.2{1207-01
5 m 5,000
RAZEM 5,000
11/KNNR 5 Puszki z tworzywa sztucznego dla przewodoéw o przekroju do 2.5 mm2 szt.
d.2|0303-01
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
12|KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 20 mm uktadane n.t. na podtozu innym niz beton m
d.2/0103-05
30 m 30,000
RAZEM 30,000
13|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w goto-|m
d.2/0205-01 wych bruzdach w podtozu innym niz betonowe
32 m 32,000
RAZEM 32,000
14/KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegu- |szt.
d.2|0308-03 nowe przelotowe podwdjne o obcigzalnosci do 10 A i przekroju przewodow do
2.5 mm2
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
15/KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym natynkowe 2-bieguno- |szt.
d.2/0308-04 we przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewodoéw do 2.5 mm2
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
16| KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.2{1301-01
5 pomiar 5,000
RAZEM 5,000
17|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (pierwszy pomiar) szt.
d.2|1304-05
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
18/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (kazdy nastepny pomiar) |szt.
d.2|1304-06
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
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Kosztorys KzR kst

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
19|KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (pierwsza préba) préb.
d.2{1305-01
1 préb. 1,000
RAZEM 1,000
20/KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytaczania zasilania (nastepna préba) prob.
d.2|1305-02
2 préb. 2,000
RAZEM 2,000
21|Analiza Demontaz istniejgcego okablowania zasilajgcego kpl.
d.2|wisna
1 kpl. 1
RAZEM 1
3 OSWIETLENIE
22|KNNR 5 Przebijanie otwordw $r. 25 mm o dtugosci do 30 cm w Scianach lub stropach z |otw.
d.3/1209-02 gazobetonu
3 otw. 3,000
RAZEM 3,000
23|KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.3(1207-01
5 m 5,000
RAZEM 5,000
24|/KNNR 5 Puszki z tworzywa sztucznego dla przewodoéw o przekroju do 2.5 mm2 szt.
d.3/0303-01
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
25/KNNR 5 Przygotowanie podfoza pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie ce- szt.
d.3/0301-11 mentowej lub gipsowej - wykonanie slepych otworéw w podtozu ceglanym
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
26|/KNNR 5 Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 mm o 3 wylotach dla przewodéw |szt.
d.3/0303-01 o przekroju do 2.5 mm2
szt. 4,000
RAZEM 4,000
27/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 12.5 mm2 uktadane n.t. na m
d.3]/0206-02 betonie
40 m 40,000
RAZEM 40,000
28|/KNNR 5 taczniki Swiecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.
d.3/0306-03
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
29|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe w sufitach podwieszanych - zarowa, halogenowa, com- |kpl.
d.3/0503-01 z.sz.|pact - oprawy przelotowe - p/a LED
2.3.
6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
30/KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykte) - LINIA LED - oprawy przelotowe - |kpl.
d.3|0502-02 z.sz.|p/a (lub réwnowazne)
2.3.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
31|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) - Swietldwkowa do 2x20 W kpl.
d.3/0502-02
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
32|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe w sufitach podwieszanych - zarowa, halogenowa, com- |kpl.
d.3/0503-01 z.sz.|pact - oprawy przelotowe - p/a LED
2.3.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
33/KNNR 5 Przygotowanie podfoza pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie ce- szt.
d.3/0301-11 mentowej lub gipsowej - wykonanie slepych otworéw w podtozu ceglanym
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
34/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (pierwszy pomiar) szt.
d.3/1304-05
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
35/KNNR 5 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcjg moco- |szt.
d.3|/0405-06 wang do podtoza przez przykrecenie
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
36 KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.3(1301-01
6 pomiar 6,000
RAZEM 6,000
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PRZEDMIAR

-5.
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
37|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (kazdy nastepny pomiar) |szt.
d.3/1304-06
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
38/ KNNR-W 9 |Pomiar natezenia oswietlenia wnetrz bezposrednio na stanowisku roboczym punkt
d.3(1201-01
3 punkt 3,000
RAZEM 3,000
39|Analiza Demontaz istniejgcego okablowania zasilajgcego kpl.
d.3|wisna
1 kpl. 1
RAZEM 1
4 LAN
40|KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w Scianach lub stropach z cegly o dtugosci  |otw.
d.4/1003-06 przebicia do 1 ceg. - $r. rury do 25 mm
4 otw. 4,000
RAZEM 4,000
41|KNR AT-10 |Uktadanie szkieletowego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, 1 ka- |m kab-
d.4/0101-01 z.sz.|bel - wysokos$¢ ponad 2 m - p/a la
2.3.
40 m kab- 40,000
la
RAZEM 40,000
42|KNR AT-14 |Uktadanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel m
d.4|/0102-01 z.sz.|miedziany - wysokos¢ ponad 2 m
24.
40 m 40,000
RAZEM 40,000
43|KNR AT-14 |Uktadanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, dodatek |m
d.4|/0102-05 za wcigganie w peszel
10 m 10
RAZEM 10
44|KNR AT-14 |Montaz gniazd RJ45 w gniezdzie abonenckim lub panelu szt.
d.4|0107-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
45/KNR AT-14 |Montaz gniazd RJ45 w gniezdzie abonenckim lub panelu - dodatek za podta-  [szt.
d.4|/0107-02 czenie i obrobke ekranu STP
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
46 |KNR AT- Montaz gniazd RJ45 szt.
d.4/140107-01
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
47KNR AT- Dodatek za montaz w gniazach podtynkowych szt.
d.4(140107-07
9 szt. 9,00
RAZEM 9,00
48 /KNR AT-14 |Montaz gniazd RJ45 w gniezdzie abonenckim lub panelu - dodatek za przygo- |[szt.
d.4|/0107-05 towanie i montaz etykiet opisowych gniazda
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
49/KNR 5-06 Montaz wtykéw na kablach wspétosiowych o $rednicy do 10 mm szt.
d.4|/0710-02
16 szt. 16,000
RAZEM 16,000
50 KNR AT-14 |Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych zgodnie z wymaganiami po-
d.4/0111-01 miar
2 po- 2
miar
RAZEM 2
5 Oswietlenie przeszkodowe
51/KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 20 mm uktadane n.t. na podtozu innym niz beton m
d.5/0103-05
36 m 36,000
RAZEM 36,000
52|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do rur m
d.5/0203-01
36 m 36,000
RAZEM 36,000
53|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w goto- m
d.5/0209-01 wych korytkach i na drabinkach bez mocowania
100 m 100,000
RAZEM 100,000
54|/KNNR 5 Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 mm o 3 wylotach dla przewoddéw |szt.
d.5/0303-01 o przekroju do 2.5 mm2




Kosztorys KzR kst

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
55/KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykte) - zarowa - oprawy przelotowe kpl.
d.5/0502-01 z.sz.
2.3.
12 kpl. 12,000
RAZEM 12,000
6 OKABLOWANIE
56|/KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 28 mm uktadane n.t. na podtozu innym niz beton m
d.6/0103-06
20+5+10 m 35,000
RAZEM 35,000
57/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do rur - szt
d.6/0203-01 HDMI do projektora
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
58/ KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 12.5 mm2 wciggane do rur- |m
d.6/0203-02 gtosniki
50+10+10 m 70,000
RAZEM 70,000
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Przedmiar

Mate kino spolecznosciowe szansa na rozwdj zasobdw kulturalnych wojewddztwa
wielkopolskiego w Szkole Podstawowej nr 3 w Trzciance

Data: 2019-08-08
Budowa: 64 - 980 Trzcianka , ul. Broniewskiego 2
Obiekt: Mate kino
Zamawiajacy: Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile, ul. Bydgoska 21, 64-920 Pita.
Jednostka opracowujaca kosztorys: Firma Obstugi Budownictwa "FIROBUD" Ryszard Helwich ,ul. Fabryczna 6/10,
64-980 Trzcianka.

Kosztorys opracowali:
RYSzZard HelwiCh, oottt it ettt it ettt ettt e e et et e e e e e e

S o Bar= R - =Y @

Zamawiajacy: Wykonawca:



Mate kino T-Ka Zuzia (C) DataComp 1994-2007 (lic. 4680)

strona nr: 2
Przedmiar
Podstawa nakiadu, opis pozycji, wyliczenie ilos$ci robét Ilos¢é ‘Krotﬂ Jedn.
1 Roboty demontazowe
1.1KNR 402/512/1
Demontaz zaworu o polaczeniu gwintowanym grzejnikowego lub dwuziaczki, Fi-15mm
R= 2,000 M= 1,000 S= 1,000 1 szt

1.2KNR 402/509/1 (1) \

Wymiana zaworu grzejnikowego , Fi -15mm 2 szt
1.3 KNR 402/521/2

Demontaz grzejnika stalowego pilytowego 2-rzedowego 1 kpl
1.4KNR 402/109/1

A/A demontaz podejécia do grzejnika Fi-15-mm 2 szt

1.5GEO 1/1911/1
Wiercenie udarowe na przewodzie linowym wiertnica H3-05HI, $rednica 250 mm,
betonu 3 szt
2 Roboty montazowe

2.1KNR 217/206/1
Rekuperator osiowe z wirnikiem na wale silnika - do wentylacji bezprzewodowej, o
$rednicach otwordédw 210 ‘mm
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 3 szt

2.2KNR 217/320/3
A/A Klimatyzator CHIGO CS-70V3A 169 Inwerter 7,0 kW
R= 2,000 M= 1,000 S= 1,000 1 szt

2.3KNRI 215/301/1
Rurociagi c.o. miedziane, Fi-10,0/1,0 ‘mm
R= 3,000 M= 1,000 S= 1,000 12,0 m

2.4KNR 215/634/2
Polaczenia lutowane elementdédw instalacji gazdw medycznych, rura Fi 8 -mm

R= 2,000 M= 1,000 S= 1,000 12 szt
2.5KNR 35/231/1
Prbéba szczelnosci instacji 12 m

>tecznosciowe szansa na rozwdj zasobdw kulturalnych wojewddztwa wielkopolskiego w Szkole Podstawowej nr 3 w Trzciance



Mate kino T-Ka Zuzia (C) DataComp 1994-2007 (lic. 4680)

strona nr: 3
Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu Jedn. Ilosé
1.|Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych ITI r-g 1,73
2. Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych III r-g 0,7096
3.Monter instalacji technologicznych grupa II r-g 3,6312
4 .Monter instalaciji technologicznych grupa III r-g 2,4192
5.|Monter urzadzen i instalacji powietrznych II r-g 18,7636
6. Monter urzadzen i instalacji powietrznych III r-g 11,2
7.|Robotnicy O b el | 46,35
8.|Robotnicy grupa I PSSP . |lr-g 20,909
Razem (z dokladnosc1a do zaokraglen): 105,7126

Zestawienie materialoéw

Lp. Nazwa materiatu Jedn. Ilosé
1.|Acetylen techniczny = YOZPUSZCZONY « « =« v & & ¢ « o v o o o o « v v v v v v v v |kg 0,036
2.|/Gaz azot . . . . T 1
3.|Haki do rur Fi- 15 ‘mm .. N 34 2
4.Klimatyz.podsuf.kaset. Samsung ACO6OFBNDEH e Epae 1
5.|Korki mosiezne do rur, nr kat.3290, Fi-1/2" . . . . . « « « « v v 4w v 4 e e i e o . o . . .|szt 0,024
6.|Ksztattka kielichowa, miedziana Fi 15 mm . . . R <A o 0,252
7.Ksztattki przejsciowe mosiezne, do rur mled21anych Fl Gl/2"x15 MM« . & . . .+ . . . . . .|sZt 0,072
8.|kaczniki z zeliwa ciagliwego ocynkowane Fi-15mm . . . . . . . . . . . . . .+ . . . . . . . |szt 8
9.|Pozostate materiaty . . e ) g e 1
10.|Rekuperator Prana ZOOC/SOO P O [V A 3
11.|Rura miedziana, 5/8"x15,88 w otullna .. O 1] 12,48
12.|Rura miedziana, stan twardy R-290, Fi- 15/1 O M v v 4 v e e e e e e e e e e e e e e e e e e m 0,24
13.|Rura stalowa ze szwem gwintowana ocynkowana, (Dn-15) . . . . . . . . . . . . « « + « < . . m 2,1
14.|Spoiwo srebrne do lutowania LS 45 . . . . . . . . . . ¢ 4 e e i e h e e e e e e e v kg 0,018
15.|Swider rurowy Fi 244 mm . . . . . . . . . e e e e e e e e e e e e e e e e e s szt 0,6
16.|Tlen techniczny sprezony . . C e e e e e e e e e d s w s m3 0,06
17.|Topnik do lutowania twardego metall nlezelaznych UNI LUT N e | 0,012
18.|Uchwyty stalowe z wktadka elastyczna do rur miedzianych . . . . . . . . . . . . . . . . . .|szt 12
19.|Zawory kulowe przelotowe, mosiezne do wody, Fi-15mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |szt 0,024
20.|Zawdr grzejnikowy termostatyczny, mosiezny, Fi-Gl/2" . . . . . . . . . . .« + + . . . . . .|szt 2
21.|Zawdr powrotny katowy do rur miedzianych, mosiezny Fi-15mm . . . . . . . . . . . . . . . .|szt 2

Zestawienie sprzetu

Lp. Nazwa sprzetu Jedn. Ilosé
1.|Samochod dostawczy do 0,9 t e b | 0,03
2.|Samochdéd dostawczy do 0.9t (1) . . .+ « +© « . . L v i e e e e e e e e e e e e e e e e e s . m-g 0,3612
3.Wiertnica H3-05HI . . . . . . « « v v v v v v v e e e e e e e e . |Im-g 3,45
Razem m-g (z dokladnosc1a do zaokraglen): 3,8412

>tecznosciowe szansa na rozwdj zasobdw kulturalnych wojewddztwa wielkopolskiego w Szkole Podstawowej nr 3 w Trzciance



CENTRUM DOSKONALENIA 64-920 Pita, ul. Bydgoska 21
NAUCZYCIELI W PILE

PRZEDMIAR

NAZWA ZADANIA : MALE KNO SPOLECZNOSQIOWE SZANSA NA ROZWOJ ZASOBOW
KULTURALNYCH WOJEWODZTWA WIELKOPOLSKIEGO

ADRES INWESTYCJI : SZKOtA PODSTAWOWA NR 3 , 64-980 Trzcianka, ul. Broniewskiego 2

DATA OPRACOWANIA: 12.08.2019

PROJEKTOWAMIE | NADZOR lunowum//

: mgr inz. Pawet Lotysz !

mgr inz. Pawet Lotysz Ul MK i e 64500 Trad S
Upr. Bud. Nr UAN 8345/1104/87

Opracowanie :

Data opracowania
12.08.2019

Norma STANDARD 2 Wersja 510.300.15 Nr seryjny 4324



CHARAKTERYSTYKA PRAC

Projektuje si¢ adaptacje sali szkoty na potrzeby matego kina z funkcja sali multimedialnej
Przewiduje sig nastepujace prace budowlane:
- wymiana drzwi na akustyczne
- oktadziny $cian i stropu
- podest ze stopniami
- montaz foteli kinowych
- adaptacja akustyczna przegréd budowlanych
- prace wykoriczeniowe i montaz elementow wyposazenia
Szczegoly rozwigzan wykonac¢ wg dokumentacji

UWAGA :
Ze wzgledu na charakter prac w budynku istniejgcym wykonawca powinien przewidzie¢ wystapienie rob6t
nieprzewidzianych - nie objetych niniejszym kosztorysem.

Wykaz robét wg Wspoinego Stownika Zamoéwien

45000000-7 Roboty budowlane

45110000-1 Roboty przygotowawcze

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45421131-1 Wymiana stolarki drzwiowej

45421146-9 Instalowanie sufitbw podwieszanych z plyty g-k
45430000-0 Pokrywanie podiog i scian

45410000-4 Tynkowanie

45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe , pozostate
45442100-8 Roboty malarskie



Obmiar

Lp.

| Podstawa

[ Opis i wyliczenia

[im-]

Poszcz.

Razem

OBMIAR: AAAA

1

KNR-W 4-01
0353-10

Wykucie z muru oscieznic stalowych lub drewninych o pow.ponad 2
m2

m2

1%205

m2

2,050

RAZEM

2,050

KNR-W 2-02
1026-04

Drzwi akustyczne kompletne z uszczelkami, klamkami i zamkami
(47dB)

m2

1*2,05

m2

2,050

RAZEM

2,050

kalkulacja
indywidualna 1

Adaptacja akustyczna otwordw okiennych- montaz ph/ly MFP gr 25
mm na ruszcie drewnianym 5x4cm mocowanym do osciezy okna za
pomoca kolow plastikowych z kapturkiem , od stony szyby folia
paroizolacyjna , przestrzen miedzy szyba a plyta wypelni¢ weing
mineralng Isover Uni Mata gr 20-25cm. UWAGA : 1/ elementy
drewniane- faty mocowac do osciezy na przekladkach z tasmy
piankowej akustycznej o odpowiedniej szerokosci , wierzch plyty MFP
licowac z licem $ciany, 2/ wszystkie elementy impregnowc
przeciwogniowo farbami PYROPLASTWOD TiTOP T

m2

24=21*2

15,120

RAZEM

15,120

KNR-W 2-02
2003-12

Scianki akustyczne gr. 125mm, stelaz metalowy-profile akustyczne
(zaokrgglone) mocowane na kotki rozporowe plastikowe z kapturkiem,
przekiadki oddzielajace profile od $cian , sufitéw i podiogi z tasmy
piankowej akustycznej o szerokosci 95mm, wypetnienie stelazu z
welny szklanej ISOVER AKU-PLYTA gr. 10cm , plyty gipsowo-
kartonowe RIGIPS PRO typ A lub réwnowaine o gr 12,5
dwuwarstwowo- pokrycie jednostronne. UWAGA : 1/ elementy
wszystkie metalowe odizolowac od scian, scianek, sufitow i podiog za
pomocy tasmy piankowej akustycznej o odpowiedniej szerokosci. 2/
przygotowac wzmocnienie pod montaz splitu klimatyzacii

3,72* 3,19

m2

18,247

RAZEM

18,247

KNR-W 2-02
2005-03

Wykonanie sufitu akustycznego podwieszanego na rusziach
metalowych Gjnych odizolowanych od podloza na zawiesiach
elastycznych. Ptyta NIDA ACUUSTIC lub inna o podobnych
parametrach gr 12,5 mm ukiadana w dwdch warstwach. Wygluszenie z
plyty ISOVER ACU-PLYTA gr 5cm. UWAGA : 1/elementy metalowe
odizolowac od scian i sufitu za pomocg tasmy piankowej akustycznej o
odpowiedniej szerokosci.
2/przygotowac wzmocnienie dla montazu wspormika projekiora o masie
20kg

5,62*8,10

m2

45,522

RAZEM

45,522

kalkulacja

Akustyczne wygluszenie sufitu sali welng Isover Aku Piyta gr 5em z
przyklejeniem i zakolkowaniem weiny do podioza i pokryciem tkaning z
atestem (na listwach drewnianych 3x5cm mocowanych do sufitu w
rozstepie co 60cm)

UWAGA : 1/ elementy drewniane mocowac do $cian na przektadkach z
tasmy piankowej akustycznej i impregnowc przeciwogniowo farbami
PYROPLASTWODTITOPT

m2

5,62*8,10

m2

45,522

RAZEM

45,522

kalkulacja
indywidualna 3

Akustyczne wygluszenie sali z pokryciem tkaning z atestem - Sciany
boczne Isover Aku Plyta gr 5cm owinigta we flizeline, klejona i
kotkowana pomigdzy listwami 3x5cm ustawionymi w rozstepie co
120cm

UWAGA : 1/elementy drewniane mocowac do scian konstrukcyjnych

na przekladkach z tasmy piankowej j i im
przeciwogniowo farbami PYROPLASTWOD TiTOP T

m2

4.7*318-1*205+4, 7230+ 1*289*2+1*259% 2+ 135"
229*2

m2

40,896

RAZEM

40,896

kalkulacja
indywiduaina 4

Akustyczne wygluszenie sali z pokryciem tkaning z atestem - $ciana
tyina Isover Aku Plyta gr 10cm zawinigta w fizeling, klejona i kotkowana
do podioza Scianki akustycznej pomiedzy listwami 4x10cm
ustawionymi w rozstepach co 120cm

UWAGA : 1/elementy drewniane mocowac do Scianki akustycznej i
impregnowc przeciwogniowo farbami PYROPLASTWOD TiTOP T

m2

562*2.29

m2

12,870

Norma STANDARD 2 Wersja. 5.10.300.15 Nr seryjny 4324




Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 12,870
9 _ kalkulacja  |Zaciemnienie sali poprzez pomalowanie w ciemnym kolorze - kpl
indywiduaina 5 |zaciemnienie widocznych elementéw ( kaloryfery, kratki, rury itp.)
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
10| kalkulacia |Zabudowa podestow widowni ze schodkami wraz z oznaczeniem | m2
indywiduaina 6 |pods$wietieniem awaryjnym oraz wypekieniem przestrzeni okolo 11m3
weing mineraing ISOVER UNI-MATA. (konstrukcja z tarcicy 13x15cm,
7x15cm i 7x 12,5cm wilosci 2,2m3, poszycie z plyty osb 3 gr 25mm
elementy drewniane i ptyta osb impregnowana przeciwogniowo
farbami Pyroplast Wod T i Top T )- podesty , stopnie i podstopnie
razem 26,16m2.
UWAGA- podest musi byc odizolowany od $cian konstrukcyjnych za
pomocg maty izolacyjnej IZOPLAST PREMIUM 10mm
(1+1+1,35)*57+0,3*57*3+045*(0,9+1,08+1,12+1,2) m2 26,160
RAZEM 26,160
11] KNR2-02 [Posadzki z wykiadzin z tworzyw sztucznych - ciemna wykladzina m2
1112-01-  |dywanowa obiektowa, o wiasciwosciach thumigcych i runa 6mm z
analogia peinym ocokolowaniem
26,16 + 4,7 * 5,62 m2 52,574
RAZEM 52,574
12} kalkulacja  |Zakup dostawa i montaz foteli kinowych wysciefanych wg zalecen szt
indywidualna 7 |producenta
21 szt 21,000
RAZEM 21,000
13| kalkulacja |Wykonanie sciany typu baffle wall wraz z ekranem akustycznym, w m2
indywiduaina 8 |oparciu o konstrukcje drewniang i plyt MFP gr 22mmm oklejong
obustronnie piyta g-k NIDA ACOUSTIC gr 12,5mm. (przestrzen
pomigdzy sciang konstrukcyjng murowang wypeini¢ weing mineraing
ISOVER UNI-MATA, warstwe wierzchnig pokry¢ ptytami o
podwyzszonych parametrach akustycznych np. ISOVER VENTILUX gr
5cm , w doinej czesci wneki na kolumny zaekranowe)
UWAGA- wszystkie elementy drewniane i
impregnowa przeciwogniowo farbami PYROPLASTWOD T TIiTOP T
572*319 m2 18,247
RAZEM 18,247
14| kalkulacja |Okotarowanie drzwi wejsciowych do kina od strony zewnetrznej i m2
indywidualna 9 |wewnetrznej tkaning koloru ciemnego o duzej gramaturze.
24*22*2+22*22*2+13%1.2 m2 21,800
RAZEM 21,800
15| kalkulacja |Wykonanie i montaz barierki ze stali nierdzewnej na widownui ( wys. m2
indywidualna |[110cm, diugos$¢ 250cm)
10
25 m2 2,500
RAZEM 2,500
16| kalkulacja |Wykonanie i montaz rolet zewnetrznych na oknach zaslepionych szt
indywidualna [(rolety bez napedu)
11 wymiar okna 2,4x2,1
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
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1. WSTEP

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru instalacji i

urzadzen wentylacji mechanicznej i klimatyzacji.
Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspélne dotyczgce wykonania i odbioru
robdt, ktore zostang zrealizowane w ramach zadania ,, Mate kino spoleczno$ciowe szansa
na rozwoj zasobow kulturalnych wojewddztwa wielkopolskiego w Szkole

Podstawowej nr 3 w Trzciance, w zakresie wykonania

robot polegajgcych na montazu instalacji i urzadzen wentylacji mechanicznej i klimatyzacji.

Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia wykonawstwa robét w
zakresie instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzaciji, ich kontroli oraz odbioru w w/w obiekcie.

Instalacje klimatyzacji nalezy wykonac na podstawie projektu .

1.1. Okreslenia podstawowe

Wentylacja mechaniczna pomieszczenia - wymiana powietrza w pomieszczeniu lub w jego czesci,
majgca na celu wprowadzenie powietrza zewnetrznego oraz usuniecie powietrza zuzytego i
zanieczyszczonego oraz, bedgca wynikiem dziatania urzgdzen mechanicznych wprowadzajgcych
powietrze w ruch.

Klimatyzacja pomieszczenia — wentylacja zapewniajgca srodowisku powietrznemu pomieszczenia
okreslone wtasciwosci i parametry: czystosc, temperature i wilgotnosé wzgledng

— przez uzdatnianie i rozdziat powietrza, odpowiednio do przeznaczenia i sposobu wykorzystania
pomieszczenia w kazdych warunkach klimatycznych danej miejscowosci. Instalacja wentylacji /
klimatyzacji - zestaw urzgdzen, zespotéw i elementéw wentylacyjnych stuzgcych do uzdatniania i

rozprowadzenia powietrza

Rozdziat powietrza w pomieszczeniu — rozprowadzenie powietrza w wentylowanej przestrzeni z
zastosowaniem rekuperatoréw serii PRANA 200 montujemy w gornej czesci $ciany zewnetrznej
budynku, w celu zagwarantowania wymaganych warunkow - intensywnosci wymiany powietrza,
cisnienia, czystosci, temperatury, wilgotnosci wzglednej, predkosci ruchu powietrza, poziomu

hatasu - w strefie przebywania ludzi.



Strefa przebywania ludzi — cze$¢ przestrzeni pomieszczenia do wysokosci 2 m nad podtogg, a takze
nad pomostami, gdzie przebywajg ludzie, w ktérej za pomocg instalacji wentylacyjnej lub
klimatyzacyjnej trzeba zapewni¢ warunki mikroklimatu pomieszczenia.

Mikroklimat pomieszczenia — warunki klimatyczne istniejgce w pomieszczeniu, bedgce wynikiem
jednoczesnego oddziatywania stopnia czystosci, sktadu chemicznego, temperatury,
wilgotnosci wzglednej i predkosci ruchu powietrza, a takze otaczajgcych przegrdéd.
Rozprowadzenie powietrza — doprowadzenie strumienia powietrza okreslonej objetosci

do wentylowanej przestrzeni lub z tej przestrzeni.

Niezbedny strumien objetosci powietrza zewnetrznego — strumien powietrza

zewnetrznego, ktéry ze wzgleddw higienicznych nalezy doprowadzi¢ do oséb

przebywajgcych w pomieszczeniu w celu utrzymania odpowiedniej jakosci powietrza
wewnetrznego, w tym zapewnienia odczucia $wiezos$ci powietrza, odprowadzenia

przykrych zapachdw i utrzymanie na wymaganym poziomie zawartosci tlenku wegla i

dwutlenku wegla.

Krotnos¢ wymian powietrza —ilos¢ wymian powietrza — liczbowa wartos¢ intensywnosci
wentylacji pomieszczenia, liczba okreslajaca ile razy w ciggu godziny przeptywa przez

pomieszczenie strumien powietrza o objetosci rownej objetosci pomieszczenia.

Obliczeniowe parametry powietrza zewnetrznego — wartosci liczbowe temperatury i
wilgotnosci wzglednej i innych pochodnych parametréw powietrza zewnetrznego, ktére
nalezy przyjmowacé w danej miejscowosci przy obliczaniu i doborze urzagdzen wentylacji i

klimatyzacji

Obliczeniowe parametry powietrza wewnetrznego — wartosci liczbowe temperatury,
wilgotnosci wzglednej i predkosci ruchu powietrza w strefie przebywania ludzi, ktére
nalezy przyjmowacé- w funkcji przeznaczenia i trybu uzytkowania pomieszczen — przy

obliczaniu i doborze urzadzen wentylacji i klimatyzacji.

Uzdatnianie powietrza - Procesy realizowane przy uzyciu srodkow technicznych, majace na
celu zmiane jednej lub kilku wielkosci charakteryzujacych stan i jakos¢ powietrza
Ogrzewanie powietrza - uzdatnianie powietrza polegajgce na podwyzszaniu jego
temperatury

Ogrzewanie powietrza wstepne —w klimatyzacji | rekuperacji, ogrzewanie powietrza przed

poddaniem go innym procesom uzdatniania pod wzgledem cieplnym lub wilgotno$ciowym



Ogrzewanie powietrza wtérne — w klimatyzacji | rekuperacji ,ogrzewanie powietrza
uprzednio uzdatnionego pod wzgledem cieplnym I/lub wilgotnoSciowym przed jego
wprowadzeniem do pomieszczenia

Chtodzenie powietrza - uzdatnianie powietrza polegajgce na obnizaniu jego temperatury
Nawilzanie powietrza - uzdatnianie powietrza polegajgce na powiekszaniu w nim
zawartosci wilgoci

Filtracja powietrza - Uzdatnianie powietrza polegajgce na usuwaniu z niego
zanieczyszczen statych lub ciektych

Odzyskiwanie ciepta i wilgoci - Wykorzystanie cieptfa i wilgoci zawartej w powietrzu
wyrzutowym w celu zmniejszenia zapotrzebowania na ciepto lub/i wilgo¢ przez

rekuperatory serii PRANA 200 montujemy w gornej czesci Sciany zewnetrznej budynku

System wentylacji lub klimatyzacji ze statym strumieniem objetosci powietrza —
system, w ktérym utrzymuje sie state przeptywy powietrza w pomieszczeniach.

Wentylacja istniejgca grawitacyjna, rekuperacja | klimatyzacja.

Urzadzenie wentylacji miejscowej, wytwarzajgce ptaski strumien powietrza, oddzielajgcy dwie
przestrzenie o réoznych poziomach temperatury Klimatyzator systemu Split

Klimatyzator sktadajacy sie z jednostek: jednostki wewnetrznej zawierajgcej filtr, chtodnice,
nagrzewnice, wentylator i kratke nawiewng, oraz z jednostki zewnetrznej zawierajgcej agregat
chtodniczy ze skraplaczem chtodzonym powietrzem z wentylatorem, przy czym jednostki te sg
potaczone uktadem rur czynnika chtodniczego (freon)

Urzadzenie do odzyskiwania ciepta lub wilgoci

urzadzenie przeznaczone do przekazywania ciepta lub wilgoci zawartej w strumieniu
powietrza zuzytego do strumienia powietrza uzdatnianego lub odwrotnie Wymiennik

regeneracyjny nieobrotowy

zestaw dwdch pakietéw wykonanych z masy akumulujgcych ciepto (chtdd) i wilgoé,
naprzemiennie omywanych strumieniem powietrza zewnetrznego bgdz wywiewanego, przy
czym kierunek przeptywu jest sterowany przepustnicami mechanicznymi i zaluzjowymi.

Czerpnia wentylacyjna(rekuperatory) element instalacji, przez ktory jest zasysane powietrze
zewnetrzne

Wyrzutnia wentylacyjna element instalacji, przez ktéry powietrze jest usuwane na

zewnatrz

Istniejgca wentylacja grawitacyjna | rekuperatory.



1.2. Ogélne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$é stosowanych materiatéw i wykonanych
robot oraz za ich zgodnosc z Dokumentacjg Projektowg i WTWIiO oraz zaleceniami

Managera Projektu.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogélne stosowania materiatéw

Wszystkie materiaty, dla ktorych normy PN — EN ISO 9001:2009 przewidujg posiadanie
zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki

dokument.

Inne materiaty powinny byé wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inzyniera

Kontraktu.

Materiaty, z ktérych wykonywane sg wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych
i klimatyzacyjnych powinny odpowiadaé warunkom stosowania w instalacjach, oraz

Dokumentacji Projektowe;j.

Stopien zabezpieczenia antykorozyjnego obudéw urzadzen powinien odpowiadac co

najmniej wtasciwosciom blachy stalowej ocynkowane;.

Powierzchnie obudéw powinny by¢ gtadkie, bez zataman, wgniecen, ostrych krawedzi i

uszkodzen powtok ochronnych.

Szczelnos¢ potaczen urzadzen i elementéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych z

przewodami powinna odpowiada¢ wymaganiom szczelnosci tych przewodow.

Nalezy zapewni¢ fatwy dostep do urzadzen i elementéw
wentylacyjnych/klimatyzacyjnych

w celu ich obstugi, konserwacji lub wymiany.

Zamocowanie urzadzen i elementéw wentylacyjnych powinno by¢ wykonane z

uwzglednieniem dodatkowych obcigzen zwigzanych z pracami konserwacyjnymi.

Urzadzenia i elementy wentylacyjne/klimatyzacyjne powinny by¢ zamontowane zgodnie z
instrukcjg producenta.
Urzadzenia i elementy instalacji wentylacyjnych/klimatyzacyjnych powinny miec

dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Urzadzenia instalacji wentylacyjnych/klimatyzacyjnych powinny posiadac znak CE.



2.2. Wymagania szczegétowe dla materiatéw

2.2.1. Przewody wentylacyjne

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonywane z blachy stalowej ocynkowanej. Powierzchnie
przewodow powinny by¢ gtadkie, bez zataman i wgniecenl. Materiat powinien by¢ jednorodny,
bez wzerdéw, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokry¢ ochronnych nie powinny mieé

ubytkéw, pekniec i tym podobnych wad.

Wymiary przewoddw o przekroju prostokatnym i kotowym powinny odpowiadac
wymaganiom norm PN-EN 1505:2001 i PN-EN 1506:2007.

Szczelnos¢ przewoddw wentylacyjnych powinna odpowiada¢ wymaganiom klasy szczelnosci
B wg normy PN - EN 1507:2007 oraz WT &153.4

Kanaty wentylacyjne i klimatyzacyjne powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN
15423:2008.

Potfaczenia przewoddw wentylacyjnych z blachy powinny odpowiadaé¢ wymaganiom normy PN-
EN 12236:2003 i PN-EN 12237:2005.

Elastyczne elementy stuzgce do potaczenia sztywnych przewoddw wentylacyjnych z
nawiewnikami lub wywiewnikami powinny by¢ wykonane z materiatéw co najmniej
trudnozapalnych, posiadac dtugosc¢ nie wiekszg niz 1,5 m, przy czym nie mogg by¢ prowadzone
przez przegrody budowlane.

Elastyczne przewody wentylacyjne powinny odpowiada¢ wymaganiom normy
PN- EN -13180:2004.

Kanaty wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscach przejscia przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego nalezy wyposazy¢ w klapy ppoz. o odpornosci ogniowej El 60/EI120. W
przypadku lokalizacji klapy ppoz. poza przegrodg oddzielenia pozarowego odcinek kanatu
pomiedzy klapg, a przegrodg nalezy obudowad elementami o klasie odpornosci ogniowe;j El
60/E1120.

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowane;j .

Mocowanie akcesoriow dodatkowych lub elementdéw usztywniajgcych powinno

by¢ wykonane

metodami nie niszczagcymi powtoki ochronnej.

Scianki kanatéw prostokatnych pod wptywem réznicy ciénied w przewodzie i otoczeniu nie
moga uginac sie wiecej nizo 20mm. W celu zwiekszenia sztywnosci Scianek nalezy stosowac

kopertowanie albo przynitowanie lub przyspawanie punktowe profili usztywniajgcych. Przy



produkcji maszynowej przewody i ksztattki o przekroju prostokatnym o obwodzie:

- do okoto 700 mm wykonuje sie z jednym szwem naroznym katowym,

-0 obwodzie 700-1400 mm - z dwoma szwami katowymi potozonymi na przeciwlegtych
naroznikach,

- przy obwodzie wiekszym od 1400 mm - z czterema szwami kgtowymi.

Dla tréjnikdw kat miedzy przewodem gtéwnym i odgatezieniem moze wynosic 15, 30, 45, 60
lub 90°. Promien krzywizny tukéw przyjmuje sie réwny 1,5 do 2,0 srednic przewodu
kotowego lub 1,5 do 2,0 szerokosci boku, ktdrego ptaszczyznie wystepuje zagiecie
przewodu.

Dtugos¢ odcinkéw przewoddw wykonanych z blachy stalowej okres$lona jest warunkami ich
transportu, lecz nie dtuzsza niz 2m.

Scianki przewodéw blaszanych nie moga mie¢ widocznych zataman i wgniecen.

Przewody wentylacyjne blaszane nalezy przechowywa¢ w miejscach zabezpieczonych przed
odpadami atmosferycznymi.

Przewody musza by¢ wykonane z materiatu o odpowiedniej jakosci, zgodnie z

projektem. Zmian dotyczgcych materiatu mozna dokonac¢ jedynie za zgodg projektanta i
Inwestora. Poszczegdlne prostki, ksztattki i inne elementy przewodéw znakuje sie farbg
szybko schnacg, aby utatwi¢ ich kompletowania na miejscu montazu. Znakowanie
elementdéw nalezy przeprowadzaé bardzo starannie i czytelnie, aby znaki i symbole

zachowaty sie w czasie transportu, sktadowania i montazu.

Przed wystaniem na miejsce montazu przygotowane w warsztacie elementy podlegaja
doktadnemu sprawdzeniu i dopasowaniu tak, aby unikngc¢ trudnosci przy taczeniu ich w
trakcie montazu. Wymiary elementdw sprawdza sie korzystajac z szablonu lub przez

wstepne skompletowanie odcinkdw instalacji. Kotowe typ u B /I

a) o srednicy 200 mm

d) o $rednicy 250 mm

Przewody elastyczne kotowe izolowane

2.3. Elementy instalacji wentylacyjnej

1. Kratki wentylacyjne wywiewne

2. Rekuperatory

Kratki wentylacyjne

Kratki wentylacyjne stuzg do nawiewania i wywiewania powietrza w instalacjach



wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Nawiewnik dziata poprawnie, gdy uksztattowanie
przewodu przed nim umozliwia catkowite wypetnienie (bez oderwania od $cianek) tego
przewodu strumieniem naptywajacego powietrza. Zapewnia to uzyskanie symetrycznego
profilu

Czerpnie powietrza w zaleznosci od miejsca i sposobu ich lokalizacji dzielg sie na terenowe,

scienne i dachowe.

Czesci roztgczne skrecane srubami i nakretkami wg dokumentacji technicznej producenta.
Wyrzutnia dachowa prostokatna, typu B

Wyrzutnie dachowe wykonuje sie jako konstrukcje blaszane ocynkowane. Sg one potgczone
przewodem blaszanym z centralg wentylacyjng. W rzucie poziomym wyrzutnia moze by¢
prostokatna. Wyrzutnia moze by¢ przykryta daszkiem. Wyrzutnie dachowe mogg by¢
czescig instalacji wentylacji mechanicznej lub wentylacji naturalne;j.

Wyrzutnie powietrza nie wymagajg pakowania i mogg by¢ przechowywane na

wolnej przestrzeni.

Podstawa dachowa prostokatna, typu A

Podstawa dachowa typ A o przekroju prostokgtnym wykonana z blachy stalowe;j,
ocynkowanej. Kotnierz z kagtownika. Podstawa zabezpieczona antykorozyjnie wedtug

specyfikacji konstrukcji stalowych .

2.4. Przygotowanie powierzchni dla po sadowienia
urzadzen

Wykonanie posadowienia jest wytgczone z zakresu prac wykonawcy, jednakze przed
montazem urzgdzenia nalezy sprawdzi¢ warunki posadowienia polegajgce na stwierdzeniu
czystosci, wypoziomowania i szorstkosci powierzchni . Wszelkie niezgodnosci musze by¢
zgtaszane do Inwestora. W przypadku gtéwnych urzadzenn (gtéwnie agregaty chtodnicze,
skraplajace, centrale dachowe i wentylacyjno-klimatyzacyjne) montowanych na
konstrukcjach stalowych ich wykonanie i montaz lezy po stronie Wykonawcy, z
zachowaniem prostopadtosci katdw i maksymalng odchytkg w pionie nie przekraczajacej 5

cm. Wykonawca sprawdzi takze czy ptyta pomieszczenia wentylatorni jest wodoodporna .

2.5. Urzadzenia

2.5.1. Klimatyzacyjne

Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne powinny spetnia¢ warunki okre$lone w normie PN-



EN 1886 ; 2008 (klasa szczelnosci — 2A, klasa przenikania ciepta — T3, klasa mostkow
cieplnych —TB4)

2.5.2. Wentylatory
Wentylatory powinny odpowiada¢ nastepujagcym warunkom:

charakterystyki techniczne wentylatoréw powinny byé zgodne z charakterystykami
okresSlonymi w dokumentacji technicznej; zapotrzebowanie na moc wentylatora w
zatozonym punkcie pracy nie moze przekracza¢ nominalnej mocy silnika elektrycznego,

zgodnie z WT 154.10

2.6. Skladowanie materiatéw

Sktadowanie materiatéw powinno odbywaé sie w warunkach zapobiegajgcych zniszczeniu,

uszkodzeniu lub pogorszeniu ich wtasnosci technicznych.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotycz gce sprzetu

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ sprzetu dostarczonego na budowe.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktéry nie powoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych roboét i sSrodowisko. Sprzet musi by¢
utrzymany w dobrym stanie technicznym oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony

srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

4. TRANSPORT

Materiaty oraz urzadzenia moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do przewozu

elementéw, konstrukgiji itp.

4.1. transport materiatow

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie urzagdzen i materiatéw do wbudowania
powinny odbywac sie tak, aby zachowad ich dobry stan techniczny.

Srodki i urzadzenia transportu powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu
materiatéw, elementéw itp. niezbednych do wykonania danego rodzaju robot

wentylacyjnych



Zaleca sie dostarczenie elementow wentylacyjnych i ich konstrukcji na stanowisko montazu
bezposrednio przed montazem, w celu unikniecia dodatkowego transportu wewnetrznego z
magazynu budowy. Dotyczy to gtdwnie duzych, ciezkich elementéw. Sktad elementéw
wentylacyjnych powinien spetniaé nastepujgce warunki :

- znajdowad sie mozliwie blisko miejsca montazu,

- mie¢ dogodny dojazd dla dostawy materiatow i elementdéw z zaktadu wytwodrczego,

- miec¢ urzadzenia do tadowania i roztadowywania elementow.

Przywiezione ze sktadu na miejsce montazu elementy przewoddw i urzadzenia
wentylacyjne kompletuje sie zgodnie z rysunkami montazowymi, wedtug symboli

znakowania, naniesionych na ich powierzchnie w zaktadzie wytwdrczym.

Elementy pofaczen wentylacyjnych nie wymagajg opakowania. Do transportu, potgczenia
jednego typu i wielkosci powinny byé skompletowane i zwigzane w wigzki. Wigzki jednakowych
elementéw pofaczen powinny by¢ oznakowane przy pomocy trwale zamocowanej przywieszki z
oznaczeniem. Elementy potaczen nalezy przechowywaé w miejscach zabezpieczonych przed

odpadami atmosferycznymi.

Elementy pofaczen mogg by¢ przewozone dowolnymi sSrodkami transportowymi, lecz
powinny by¢ zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi. W transporcie kolejowym lub

samochodowym nalezy przestrzegac przepiséw transportowanych.

Poszczegdlne warstwy przewoddw powinny by¢ przetozone listewkami drewnianymi,
ptytami kartonowymi llos¢ warstw przewoddéw powinna by¢ kazdorazowo ustalana w

zaleznosci od przekroju przewodow i ich dtugosci oraz masy jednostki.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoblne zasady wykonania Robét

Nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ miejsce wykonania robét.

5.2. Odbiér dostaw materiatéw i urzadzen

Odbierajac dostawe podstawowych urzadzen i materiatow ilosci sg weryfikowane na podstawie
dokumentéw przewozowych i zestawien materiatowych wydanych przez projektantow

Jakosé urzadzen i materiatéw musi spetnia¢ wymagania specyfikacji dostaw zgodnych

z warunkami okreslonymi przez projektantéw

Oryginalne certyfikaty zatgczone do dostawy w celu zapewnienia, ze materiaty i urzgdzenia sg

zgodne z wymaganiami dokumentacji, specyfikacji i innych aktéw prawnych



Deklaracje zgodnosci urzadzen, jezeli do ich wystawienia wytwodrcy sg zobligowani prawem,

zostang sprawdzane przed montazem, instalacja, jak to okreslono w warunkach dostawy

Gdy jest to wymagane przez specyfikacje kontroli jakosci, deklaracje zgodnosci dla

urzadzen powinny by¢ okazane przed ich dostawg

Wszystkie urzadzenia, a szczegdlnie te z obracajgcymi sie, ruchomymi elementami, powinny byé
odpowiednio zabezpieczone zaréwno podczas przechowywania jak i po .

W trakcie dostawy na budowe, czes¢ urzadzen (centrale wentylacyjno-klimatyzacyjne,
wentylatory itp.) zostang ustawione od razu w lokalizacji zgodnej z projektem, w tym przypadku
powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone ptytami z tworzywa sztucznego. Jezeli wokot trwajg
inne prace (budowlane, montazowe, instalacyjne i malarskie), zabezpieczenie urzagdzen musi

uwzgledniac ochrone przed uszkodzeniem w wyniku tych robot

Pozostate urzagdzenia powinny byé przechowywane w przeznaczonych do tego miejscach, w taki
sposéb, zeby zapewnic identyfikacje i ochrone w razie potrzeby, w kazdym przypadku wszystkie
elementy muszg by¢ zabezpieczone przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych i mozliwoscig
uszkodzenia, jest to obowigzek Podwykonawcy do czasu przejecia ich przez Wykonawce
Wszystkie pozostate materiaty instalacyjne jak zawiesia, podparcia i inne montazowe potrzebne
do kompletnej wykonania instalacji wentylacji, klimatyzacji i ogrzewania zostang dostarczone
przez Podwykonawce i przechowywane zgodnie z wymogami specyfikacji w celu zachowania
wymaganych wtasciwosci i tatwe] identyfikacji.

W przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub niezgodnosci dostawy z wyspecyfikowanymi w
projekcie danymi, urzgdzenie musi zosta¢ naprawione lub wymienione, jezeli dotyczy to

naprawy urzgdzenia gtdwnego, podstawowego konieczna jest zgoda inspektora nadzoru .

5.3. Montaz instalacji wentylacji i klimatyzacji

Montaz elementéw instalacji, a w szczegdlnosci przewoddw wentylacyjnych nalezy wykonywacé
starannie, Scisle z projektem (rysunki, zestawienia materiatowe i opis techniczny). Zakres
montazowy uwzglednia oznaczanie kazdego elementu instalacji

Osiowos¢ i pionowos¢ musi by¢ sprawdzana podczas réznych faz montazowych dla unikniecia
bteddw i zapewnienia zgodnosci wykonania z projektem. Wzgledne potozenie przewoddw i rur
przekraczajgce 10 mm tolerancje lub odchylenie od pionu o 1% nie sg akceptowane.

Montaz urzadzen musi byé zgodny z projektem i zaleceniami producenta

Wyposazenie wirujgce zamocowac na stabilnych ptytach stosujac izolatory drgan, do taczenia z

przewodami wentylacyjnymi i rurociggami stosowac ztgcza

Strzatki oznakowania kierunkow przeptywdéw powietrza i medium nalezy wykonaé na



gtéwnych odgatezieniach instalacji

Uruchomienie ponizszych elementdw instalacji wymaga uczestnictwa autoryzowanego serwisu
producenta

centrale klimatyzacyjne wewnetrzne i dachowe automatyka i urzadzenie sterujgce Dla takich
urzgdzen/materiatéw deklaracje zgodnosci wydaje upowazniony personel wytworcy. Kopie
certyfikatu Podwykonawca dostarcza inspektorowi nadzoru Wykonawcy Podwykonawca

wykonuje instalacje zbierania i usuwania skroplin i odprowadza do rur spustowych lub

kanalizacji (jezeli nie pokazano w projekcie wykonawczym)

Podwykonawca zapewnia wszyscy pracownicy wykonujacy prace majg wiedze i doswiadczenie w
wykonywaniu takich instalacji oraz z systemem identyfikacji i oznakowania urzadzen i
materiatéw. Podwykonawca zapewnia rowniez koordynacje pracy i uczestnictwo w spotkaniach
technicznych na budowie. Caty personel jest zapoznany z instrukcjg w zakresie bezpieczenstwa i
procedur operacyjnych. Wykonawca zastrzega sobie prawo oceny przydatnosci i potrzeby
wymiany niewfasciwych pracownikéw.

W trakcie wykonywania prac, w ktérymkolwiek miejscu instalacji, nalezy stosowac tymczasowe
podparcia i zabezpieczenia tam gdzie to konieczne dla unikniecia obrazen pracownikow i
uszkodzenia urzadzen. Wszystkie tymczasowe instalacje dostarcza i instaluje Podwykonawca.

Zabezpieczenia antykorozyjne — malowanie i cynkowanie

Wszystkie urzadzenia muszg byé malowane i mie¢ zewnetrzng powierzchnie wykoniczong
zgodnie z wymaganiami producenta, nalezy przeprowadzi¢ kontrole wizualng dla sprawdzenia

spetnienia tego wymagania .

5.4. Korekty podczas montazu

W przypadku trudnosci montazowych, korekty dokonuje sie nieznacznie zmieniajac rozmieszczenie

przewodow instalujgc wstawki na pewnych odcinkach instalacji. Takie dziatania

sg dopuszczone podczas prac montazowych, a zatem jest objete zakresem podwykonawcy prac.
Wszelkie zmiany w rysunkach projektowych nalezy nanie$¢ jako zmiany powykonawcze

W przypadku bteddw, ktére nie mogg by¢ rozwigzane poprzez podjecie powyzszych dziatan
nalezy niezwtocznie powiadomic o tym Wykonawce

Uszkodzone elementy prefabrykowane otrzymanych na budowie powinny zostac

naprawione lub wymienione zgodnie z wymogami specyfikacji dostaw. Rozwigzanie przyjete

w celu rozwigzania wszelkich niezgodnosci podlega zatwierdzeniu przez inspektora nadzoru

Wykonawcy.



5.5. Szczegoétowe zasady wykonania Roboét

Rozruch

Czynnosci rozruchowe moze przeprowadzic jedynie autoryzowany serwis central
klimatyzacyjnych.

Po uruchomieniu nalezy zwrdéci¢ uwage, czy nie stychac¢ niepokojgcych odgtoséw i
nienaturalnych mechanicznych dzwiekéw lub czy nieodczuwalne sg drgania centrali, ktdre
mozna uznac za zbyt duze. Centrala powinna pracowac przez okoto 30 min. Po tym czasie nalezy
ja wytaczy¢ i dokonac przegladu poszczegdlnych sekcji. Szczegdlng uwage nalezy zwrdécic na filtry
(czy nie ulegly uszkodzeniu), na skutecznos¢ odptywu skroplin, oraz na zespét wentylatorowy.
Centrale muszg by¢ uruchomione w trybie symulacji réznych stanow pracy (ogrzewanie,
przewietrzanie, odzysk ciepta). Nalezy sprawdzi¢ poprawnos$¢ dziatania centrali w tych trybach.
Nalezy dokonaé regulacji przeptywu powietrza na centrali i wprowadzi¢ wartosci zadane
wydajnosci powietrza. Serwis powinien wykonac¢ kalibracji i sprawdzenia czujnikdw temperatury,
wilgotnosci oraz czujnika przeciwzamrozeniowego.

Po wyregulowaniu sieci w trakcie nastepnych czynnosci rozruchowych nalezy

sprawdzi¢ skuteczno$¢ dziatania amortyzatordow.

Jakosc¢ urzadzenia i instalacji klimatyzacyjnej mozna jednoznacznie oceni¢ po starannym
wyregulowaniu sieci oraz wéwczas, kiedy pomieszczenia przez nie obstugiwane sg
wyposazone (meble, urzadzenia techniczne itp.) zgodnie z ich docelowym

przeznaczeniem.

5.5.1. Urzadzenia do odzyskiwania ciepta
Wymiennik odzysku ciepta powinien mie¢ zapewniony dostep inspekcyjny ze wszystkich
stron oraz otwory rewizyjne do czyszczenia

Wymienniki odzysku ciepta, w ktérych wystepuje wykraplanie pary wodnej powinny miec¢

instalacje do odprowadzenia skroplin.

5.5.2. Filtry powietrza

Filtry powinny by¢ wyposazone we wskazniki stopnia ich zanieczyszczenia, sygnalizujgce

koniecznos¢ wymiany wktadu filtracyjnego lub jego regeneracji.

Zamocowanie filtra powinno by¢ trwate i szczelne. Szczelno$¢ zamocowania filtra powinna

odpowiadaé wymaganiom podanym w normie PN-EN 1886.



5.5.3. Nawiewniki i wywiewniki

Elementy ruchome nawiewnikéw i wywiewnikdw powinny by¢ osadzone bez luzéw, ale z
mozliwoscia ich przestawienia. Potozenie ustalone powinno by¢ utrzymywane w sposéb trwaty.
Nawiewnikow nie powinno sie umieszcza¢ w poblizu przeszkdd (takich jak np. elementy
konstrukcyjne budynku, podwieszone lampy) majacych zaktdcajgcy wptyw na ksztatt i zasieg
strumienia powietrza.

Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ potgczone z przewodem w sposéb szczelny.

W przypadku faczenia nawiewnikéw lub wywiewnikéw z siecig przewodéw za pomoca
przewodow elastycznych nie nalezy:

- zgniatad tych przewodow,

- stosowacd przewodow dtuzszych niz 1,5 m.

Sposdb zamocowania nawiewnikéw i wywiewnikéw powinien zapewni¢ dogodng obstuge,
konserwacje oraz wymiane jego elementdéw bez uszkodzenia elementéw przegrody. Nawiewniki
i wywiewniki powinny by¢ zabezpieczone folig podczas "brudnych" prac budowlanych.
Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny by¢ zamontowane w pozycji

catkowicie otwartej.

5.5.4. Czerpnie i wyrzutnie

Konstrukcja czerpni i wyrzutni powinna zabezpieczac instalacje wentylacyjne przed

wptywem warunkéw atmosferycznych.

Otwory wlotowe czerpni i wylotowe wyrzutni powinny by¢ zabezpieczone przed

przedostawaniem sie drobnych gryzoni, ptakow, lisci itp.

Czerpnie i wyrzutnie dachowe powinny byé zamocowane w sposéb zapewniajacy

wodoszczelnos$¢ przejscia przez dach.

Czerpnie nalezy wyposazy¢ w tapacze piasku i ogrzewanie elektryczne.

Czerpnie powietrza powinny by¢ zlokalizowane poza strefami zagrozenia wybuchem, zgodnie z
WT152.10

Sposdb uksztattowania instalacji powinien zapewnia¢ rGwnomierny naptyw powietrza na filtr.

Wktady filtrujgce nalezy montowac po zakonczeniu "brudnych" prac budowlanych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT



6.1. Ogodlne zasady kontroli

Celem kontroli dziatania instalacji wentylacyjnej jest potwierdzenie mozliwosci dziatania
instalacji zgodnie z wymaganiami. Badanie to pokazuje, czy poszczegdlne elementy
instalacji takie jak klimatyzatory, aparaty grzewczo- wentylacyjne, filtry, wentylatory,
wymienniki ciepta, nawilzacze itp. zostaty prawidtowo zamontowane i dziafaja

efektywnie.

6.2. Sprawdzenia przed montazem

Przed instalacjg nalezy sprawdzic, czy:

a/ materiaty i urzadzenia sg zgodne z zatwierdzonymi specyfikacjami projektu i rysunkach,

b/ materiaty i wyposazenie sg kompletne i nie zostaty trwale uszkodzone i / lub

zdeformowana podczas transportu lub przetadunku,

¢/ nie ma zwigzku ze szkodami powodowanymi przez czynniki agresywne lub
nieodpowiedniego sktadowania,

d/ poziomy fundamentu (jesli wymagane) i/lub konstrukcji wsporczych sg zgodne z okres$lonymi
przez rysunki projektowe instalacji - dziatania naprawcze mogg zostac podjete w przypadku
niezgodnosci,

e/ wszystkie urzadzenia, podparcia i akcesoria dla danej budowy sg dostepne i spetniaja

wymagania rysunkow projektowych,

f/ fundamenty majg prawidtowe wysokosci, pozycje i wymiary - wystarczajgcy obszar obstugowy

i nadaja sie do posadowienia urzadzenia,

g/ dostarczono deklaracje zgodnosci wytwdrcéw urzgdzen i materiatéw potwierdzajgce

zgodno$¢ dostaw ze specyfikacjg projektowg,

h/ atesty i deklaracje klap przeciwpozarowych i dymowych zgodne z wymogami prawa

ochrony pozarowej,

i/ urzadzenia, zbiorniki, zawory posiadajg atesty i deklaracje wymagane przez

Jednostke Notyfikowang wg dyrektywy ci$nieniowej i s3 prawidtowo oznaczone,

i/ technologie spawania i kwalifikacje spawaczy sg zgodne z wymaganiami konkretnego
projektu, k/ urzadzenia, tablice elektryczne i automatyki sg zgodne ze specyfikacjami i posiadajg
wszystkie wymagane certyfikaty, stopiert ochrony i wykonanie zgodne z klasyfikacjg stref
zagrozonych wybuchem,

I/ wszystkie urzgdzenia sg prawidtowo oznakowane.

6.3. Sprawdzenia podczas montazu



6.3.1. Sprawdzenia

Przed instalacjg nalezy sprawdzic, czy:

a/ wszystkie wymogi bezpieczenstwa dla ochrony personelu sg spetnione,

b/ dziatania zwigzane z pracg nie spowodujg uszkodzenia urzgdzen objetych zakresem pracy
lub zainstalowanych przez innych,

¢/ instalacja jest przeprowadzana zgodnie z aktualnymi rysunkami instalacji,
d/ koordynacja miedzy branzami jest zapewniona, niedozwolone jest modyfikowanie,

demontowanie urzadzen i armatury lub czesci instalacji przez innych przed konsultacjg z

personelem Wykonawcy.

6.3.2. Préoby szczelno s$ci przewodoéw powietrznych

Préba szczelnosci jest przeprowadzana gdy wymagana jest w opracowaniu projektowym na
podstawie specyfikacji pracy lub innych dokumentdéw kontraktowych . Szczelnos$é
przewodow wentylacyjnych powinna odpowiadaé wymaganiom

normy PN-EN-1507:2007, PN-EN 12237:2005 oraz WT &153.4

6.4. Sprawdzenie przed dzialaniem instalacji
Przed rozpoczeciem kontroli dziatania instalacji nalezy wykona¢ nastepujgce prace wstepne:
a) Prébny ruch catej instalacji w warunkach réznych obcigzen (72 godziny);

b) Regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza z uwzglednieniem specjalnych

warunkow eksploatacyjnych;

c) Przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych.

6.4.1. Zakres jakosciowy pomiaréw kontrolnych i kontroli dziatania
Zakres jakosciowy pomiarow kontrolnych dotyczy:

- testow dla urzadzen redundancyjnych i przetaczen urzadzen co 24 godz. w celu ciagtej

weryfikacji ich poprawnosci dziatania

-wykonania préb utrzymania wymaganych temperatur i wilgotnosci w pomieszczeniach z
zastosowaniem rejestratoréw tych parametréw.

- sprawdzenie trybow awaryjnych pracy systeméw wentylacji i klimatyzacji ( dla urzadzen
podstawowych i redundantnych) dla ekstremalnych temperatur zewnetrznych, w czasie
pozaru, gaz na zewnatrz, wybuch gazu, przy gaszeniu gazem, awaria systemu ogrzewania,

awaria systemu chtodzenia.



7. TESTY POWYKONAWCZE

7.1. Techniczne zakonczenie robot

Na zakonczenie robét montazowych w instalacji wentylacji i klimatyzacji, nalezy sprawdzi¢

€O nastepuje:

a/ petng zgodno$¢ wymiarowg instalacji z rysunkami projektowymi,

b/ poprawnos$¢ dziatania i funkcjonowania wszystkich urzadzen, a przede wszystkim central
wentylacyjno-klimatyzacyjnych, wentylatoréw, agregatow chtodniczych i skraplajgcych,
innych urzadzen, pomp i zbiornikdw, jednostek zdalnych, fan coili, splitéw i jednostek
lokalnych,

c) poprawnos$¢ dziatania urzadzen rezerwowych ( wymaog przetaczania co 24 godz.)

d) prace trybéw awaryjnych systemow wentylacji i klimatyzacji (awaria urzadzen
podstawowych i redundantnych), pozar, gaszenie gazem

e/ wykonanie préb utrzymania wymaganych temperatur i wilgotnosci w

pomieszczeniach

z zastosowaniem rejestratorow tych parametréw

f/ prawidtowe funkcjonowanie wszystkich instalacji elektrycznych zwigzanych z instalacja
ogrzewania wentylacji i klimatyzacji, przeprowadza sie co najmniej nastepujgce badania:
wizualne i wymiarowe sprawdzenie, sprawdzenie uziemienia, sprawdzenie potaczen,
kontrola izolacji,

kontrola oznaczenia i oznakowania.

h/ dziatanie komputerowego systemu sterowania, ze sprawdzeniem funkcjonowania
wszystkich petli i urzadzen, a w szczegdlnosci zapewnienie prawidiowego zadziatania
wszystkich klap pozarowych, poprzez symulowanie stanéw alarmowych wykrywanych przez
systemy detekcji pozaru,

i/ czy wszystkie wymogi bezpieczenstwa i higieny pracy sg spetnione,

j/ czy sposdb dziatania nie spowoduje uszkodzen urzadzen wchodzacych w zakres

instalacji lub zainstalowanych w ramach pozostatych instalacji,

k/ czy podczas procesu sprawdzania, ustawien wstepnych i rdwnowazenia instalacji
- przesyt i dystrybucja powietrza nie powoduje ponadnormatywnego wzrostu

hatasu,

7.2. Testy sezonowe

Testy sezonowe powinny by¢ przeprowadzone w trakcie pierwszego sezonu letniego i



zimowego, po zakoriczeniu prac instalacyjnych.

Testy majg na celu zbadanie i upewnienie sie, ze wydajnos$¢ systemu jest zgodna z
wymaganiami wyspecyfikowanymi w projekcie i innych dokumentach umownych . Badanie
przeprowadza sie podczas pierwszej zimy po wykonaniu instalacji, w okresie wystepowania
warunkow zewnetrznych bliskich zatozeniom projektowym, parametry temperatury i
wilgotnosci dla poszczegdlnych pomieszczen sg sprawdzane w odniesieniu do warunkéw

zewnetrznych /

Badanie odbywa sie latem w pierwszym sezonie po wykonaniu instalacji, w okresie
wystepowania warunkdw zewnetrznych bliskich zatozeniom projektowym, parametry
temperatury i wilgotnosci dla poszczegdlnych pomieszczen sg sprawdzane w odniesieniu do

warunkow zewnetrznych.

Zazwyczaj podczas testu letniego (ktéry jest podstawowym testem instalacji), hatas,
poziom ci$nienia w pomieszczeniach i wszystkie inne parametry muszg by¢ badane /
wyregulowane do poziomu zatozonego w dokumentacji projektowej. Wyniki powinny by¢

poswiadczone protokolarnie przez strony .

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ustalenia ogdélne dotycz gce odbioru robét

Odbidr robdt na podstawie wymagan PN EN 12599:2002/AC:2004

Odbiorom podlegaja nastepujace prace:

- odcinki kanatéw, dla ktérych wymagana jest préba szczelnosci, a mianowicie: odcinki
kanatéw przewidziane do obudowania, kanaty stanowigce czes$¢ nadcisnieniowg urzadzen
wyciggowych, transportujgce powietrze zawierajgce czynniki szkodliwe dla zdrowia, jesli
istnieje niebezpieczenstwo przedostawania sie go do pomieszczen pobytu ludzi, pozostate
kanaty — w zakresie podanym w projekcie lub uzgodnionym pomiedzy strong wykonujaca a
odbierajaca,

- konstrukcje, rekuperatory, klimatyzatory, itp. urzagdzenia,

- otwory w scianach, stropach i dachach,
- miejsca, na ktorych majg by¢ ustawione lub zawieszone klimatyzatory itp.,

- miejsca, na ktdrych majg by¢ zamontowane tablice regulacyjne lub szafy kontrolno-

pomiarowe,

Przy odbiorze urzadzen i elementéw od producenta nalezy:



- dokonac ogledzin zewnetrznych,

- sprawdzié recznie czy wirnik wentylatora nie ociera sie o korpus obudowy,
- sprawdzi¢ wymiary gtéwne,

- sprawdzié sztywnosc¢ konstrukgji,

- sprawdzi¢ dziatanie mechanizmdw nastawczych zaluzji i przepustnic,

- sprawdzi¢ szczelno$¢ nagrzewnicy za pomoc préby wodnej na cisnienie rowne 1,5

krothemu cis$nieniu roboczemu.

Odbidr kazdego etapu powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru

dokonuje Manager Projektu na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

Odbidr techniczny urzgdzenia wentylacyjnego nastepuje po zakoriczeniu montazu i
przeprowadzeniu préb, ma to na celu stwierdzenie, czy urzadzenie jest wykonane zgodnie

z projektem, nadaje sie do eksploatacji i osigga zaktadane parametry.

8.2. Sprawdzenie kompletnosci wykonanych prac

Celem sprawdzenia kompletnosci wykonanych prac jest wykazanie, ze w petni wykonano
wszystkie prace zwigzane z montazem instalacji oraz stwierdzenie zgodnosci ich
wykonania z projektem oraz z obowigzujgcymi przepisami i zasadami technicznymi. W
ramach tego etapu prac odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujace dziatania:

a) Poréwnanie wszystkich elementéw wykonanej instalacji ze specyfikacjg projektowa,
zarowno w zakresie materiatow, jak i ilosci oraz, jesli jest to konieczne, w zakresie wiasciwosci i
czesci zamiennych;

b) Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z obowigzujgcymi przepisami oraz z
zasadami technicznymi;

c) Sprawdzenie dostepnosci dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie i
konserwacje;

d) Sprawdzenie czystosci instalacji;

e) Sprawdzenie kompletnosci dokumentéw niezbednych do eksploatacji instalacji. W

szczegblnosci nalezy wykonac nastepujace badania:

8.2.1. Badanie ogélne
a) Dostepnosci dla obstugi;

b) Stanu czystosci urzagdzen i systemu rozprowadzenia powietrza;

c) Rozmieszczenia i dostepnosci otwordw do czyszczenia urzadzen i przewodow;



a)Poziom dzwieku A w pomieszczeniach oraz poziom dzwieku A przy czerpni i wyrzutni;
b) Klasa filtrow

c)Klasa zanieczyszczen powietrza (podstawa do pomiardéw);

d) Sumaryczna moc cieplna, chtodnicza i elektryczna;

e) Parametry obliczeniowe wymiennikow ciepta (dla lata i zimy);

f) Wymagana jakos$¢ wody zasilajgcej;

g) Cisnienie dyspozycyjne w miejscu przekazywania energii;

h) Napiecie i czestotliwos¢ zasilajgcego pradu elektrycznego.

8.2.2. Wykaz dokumentéw inwentarzowych

a) Rysunki powykonawcze w uzgodnionej skali, pokolorowane;
b) Schematy instalacji uwzgledniajgce elementy wyposazenia regulacji automatycznej;

c) Schematy regulacyjne zawierajgce schemat potgczen elektrycznych i schemat

rurociggéw (schemat oprzewodowania odbiornikéw);

d) Schematy blokowe uktadéw regulacji zawierajgce schematy oprzewodowania
odbiornikdéw;

e) Dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie zainstalowanych urzadzen i
elementéw (w tym certyfikaty bezpieczenstwa);

f) Raport wykonawcy instalacji dotyczacy nadzoru nad montazem (ksigzka budowy).

8.2.3. Dokumenty dotyczace eksploatacji i konserwacji

a) Raport potwierdzajgcy prawidtowe przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych w zakresie obstugi

instalacji wentylacyjnych w budynku;
b) Podrecznik obstugi i wyszukiwania usterek;
c) Instrukcje obstugi wszystkich elementéw sktadowych instalacji;

d) Zestawienie czesci zamiennych zawierajgce wszystkie czesci podlegajgce normalnemu zuzyciu

w eksploatacji;

e) Wykaz elementéw sktadowych wszystkich urzadzen regulacji automatycznej (czujniki,
urzadzenia sterujgce, regulatory, styczniki, wytgczniki);

f) Dokumentacja zwigzana z oprogramowaniem systemodw regulacji automatycznej.

9. PRZEPISY ZWIAZANE



d) Kompletnosci znakowania;

e) Realizacji zabezpieczen przeciwpozarowych (rozmieszczenia klap pozarowych, powtok
ogniochronnych itp.);

f) Rozmieszczenia zgodnie z projektem izolacji cieplnych i paroszczelnych;

g) Zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji montazowych i wsporczych;

h) Zainstalowania urzadzen, zamocowania przewoddw itp. w sposéb niepowodujgcy
przenoszenia drgan;

i) Srodkéw do uziemienia urzadzen i przewoddéw.

8.2.4. Badanie innych centralnych urzadzen wentylacyjnych

a) Sprawdzenie, czy elementy urzadzenia zostaty potgczone w prawidtowy sposdb;
b) Sprawdzenie zgodnosci tabliczek znamionowych (wielkosci nominalnych);

c) Sprawdzenie konstrukcji i wtasciwosci (np. podwdjna obudowa);

d) Badanie przez ogledziny szczelnosci urzadzen i tgcznikdw elastycznych;

e) Sprawdzenie zamocowania silnikow;

f) Sprawdzenie prawidtowosci obracania sie wirnika w obudowie;

g) Sprawdzenia poprawnosci potgczenia wirnika z napedem.

h) Sprawdzenie odwodnienia z uszczelnieniem;

8.2.5. Badanie rekuperatorow

a) Sprawdzenie zgodnosci tabliczek znamionowych (wielkosci nominalnych) z projektem;
b) Sprawdzenie szczelnosci zamocowania w obudowie;

c) Sprawdzenie, czy nie ma uszkodzen (np. pogiete lamele);

d) Sprawdzenie materiatu, z jakiego wykonano rekuperatory;

e) Sprawdzenie prawidtowosci przytaczenia zasilenia i powrotu czynnika;

f) Sprawdzenie, czy nie ma uszkodzen odkraplaczy;

g) Sprawdzenie, czy zainstalowano urzadzenie przeciwzamrozeniowe .

8.2.6. Badanie czerpni powietrza

Sprawdzenie wielkosci, materiatu i konstrukcji zaluzji zewnetrznych z danymi projektowymi.

8.2.7. Badanie elementéw regulacji automatycznej i szaf sterowniczych
a) Sprawdzenie kompletnosci kazdego obwodu uktadu regulacji na podstawie schematu
regulacji;

b) Sprawdzenie rozmieszczenia czujnikdw;

c) Sprawdzenie kompletnosci i rozmieszczenia regulatorow;

d) Sprawdzenie szaf sterowniczych na zgodnos¢ z projektem odnosnie:



umiejscowienia, dostepu;
rozmieszczenia czesci zasilajgcych i czesci regulacyjnych;
systemu zabezpieczen;

wentylacji; oznaczenia; typdw kabli; uziemienia; schematéw

potaczen w obudowach.

8.2.8. Wykaz dokumentéw dotyczacych podstawowych danych eksploatacyjnych

i) Parametry powietrza wewnetrznego (lato, zima) z dopuszczalnymi odchytkami;

j) Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego (lato, zima);

k) Strumien powietrza zewnetrznego w warunkach projektowych (minimum, maksimum);
[) Liczba uzytkownikdow;

m)  Czas dziafania;

n)  Obcigzenie cieplne pomieszczen (czas trwania i rodzaj);
o) Inne zrédta emisji (jesli wystepuja);

p) Rodzaj stosowanych elementéw nawiewnych i wywiewnych;
)

q Wymagane wielkosci réznicy cisnienia miedzy pomieszczeniami (+/-);

Wymogi zawarte w rozporzadzeniach, polskich normach i warunkach technicznych sg nadrzedne
ponad uregulowania zawarte w innych ponizej wyspecyfikowanych dokumentach. Nalezy odnies¢ sie
do ostatniego wydania ponizszych dokumentéw dla wszystkich zagadnien omdwionych w niniejszej
specyfikacji:

*PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkdéw - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o
przekroju prostokgtnym - Wymiary

*PN-EN 1506:2007 Wentylacja budynkdw - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o
przekroju kotowym - Wymiary

*PN-B-03434: 1999 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Podstawowe wymagania i badania
*PN-EN 1507:2007 Wentylacja budynkdéw - Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju
prostokatnym. Wymagania dotyczace wytrzymatosci i szczelnosci.

*PN-EN 12236:2003 Wentylacja budynkdéw — Sie¢ przewoddw — Wymagania dotyczgce

elementow

sktadowych sieci przewoddéw utatwiajgcych konserwacje sieci przewoddéw. *PN-EN 1751:2002
Wentylacja budynkéw - Urzadzenia wentylacyjne koicowe - Badania aerodynamiczne przepustnic
regulacyjnych i zamykajgcych

*PN-EN 1886:2008 Wentylacja budynkdw - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne -

Wiasciwosci mechaniczne

*PN-EN 12599:2002/AC:2004 Wentylacja budynkéw - Procedury badan i metody pomiarowe

dotyczace odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji



*PN-EN 779:2005 — Przeciwpytowe filtry powietrza dla wentylacji ogélnej — wymagania, badania,

oznaczenia
*PN-EN-12792:2006 — Wentylacja i klimatyzacja -Symbole, terminologia i oznaczenia na rysunkach

*PN-B-02151-02:1987 - Akustyka budowlane - Ochrona przed hatasem pomieszczern w budynkach.

Dopuszczalne wartosci poziomu dZzwieku w pomieszczeniach.

*PN- B-03420:1976 - Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego.
*PN-B-03421:1978 - Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w
pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi.

* PN-B-03430:1983/Az3:2000 -Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania

zbiorowego i uzytecznosci publicznej — wymagania.

*PN-B-10425:1989 - Przewody dymowe, sapliwe i wentylacyjne murowane z cegty. Wymagania

techriczne i badania przy odbiorze.

*PN-1SO 6242-2:1999 -Budownictwo - W yr a z a n i e wymagan uzytkownika -- Wymagania dotyczace
czystosci powietrza.

*PN-EN 12097:2007 — Wentylacja budynkéw. Sie¢ przewoddéw - Wymagania dotyczace
elementéw sktadowych sieci przewodéw, utatwiajgcych konserwacje sieci przewoddéw. *P-

EN 12237:7 2005 - Wentylacja budynkéw. Sie¢ przewoddw - Wymagania dotyczace

wytrzymatosci i szczelnosci kanatéw o przekroju kotowym.

*PN-EN 13053: - Wentylacja budynkéw - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne - Klasyfikacja i
charakterystyki dziatania urzadzen, elementéw sktadowych i sekcji.

*PN-EN 13180:2004 - Wentylacja budynkéw - Sie¢ przewoddéw. Wymiary i wymagania
mechaniczne dotyczgce przewoddw gietkich.

*PN-EN 13770:2008 - Wentylacja budynkéw niemieszkalnych. Wymagane witasciwosci systemoéw

wentylacji i klimatyzacji.

*PN-EN15239;2010 -Wentylacja Budynkéw -- Charakterystyka energetyczna budynkow

Wytyczne dotyczace inspekcji systemow wentylacji.

*PN-EN 15240:2010 - Wentylacja budynkéw - Charakterystyka energetyczna budynkéw

Wytyczne inspekcji systemoéw klimatyzacji.

*PN-EN 15241:2007 - Wentylacja budynkéw Metody obliczania strat energii na skutek wentylacji i

infiltracji powietrza w budynkach uzytecznosci publiczne;.

*PN-EN 15242: 2.009 - Wentylacja budynkéw. Metody obliczeniowe do wyznaczania strumieni

objetosci powietrza w budynkach z uwzglednieniem infiltracji.

*PN-EN 15243: 2007 - Wentylacja budynkéw. Obliczanie temperatury wewnetrznej, obcigzenia i
energii w budynkach wyposazonych w systemy klimatyzacji pomieszczen.

*PN-EN 15251:2007 - Kryteria Srodowiska wewnetrznego, obejmujgce warunki

cieplne, jakosé powietrza wewnetrznego, oswietlenie i hatas.

*PN-EN 15423: 20013 - Wentylacja budynkdéw - zabezpieczenia
*PN-EN 15727:2010 - Wentylacja budynkéw. Wyposazenie techniczne sieci przewodow,

klasyfikacja szczelnosci i badania .



*PN-EN ISO 7235:2009 Metody laboratoryjne pomiaru ttumikéw kanatowych oraz elementéw

koncowych

* Specyfikacja Funkcjonano-Uzytkowa Inwestora

*Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/2002 po0z.690) .
*Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i formy

projektu budowlanego.

*Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz gromu funkcjonalno-
uzytkowego.

*Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki spotecznej z dnia 02.03.2007r w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczeristwa higieny pracy.

*Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 01.12.1996r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy na stanowiskach wyposazonych w monitory ekranowe .

*Rozporzadzenie Ministra Zdrowa z dnia 30.12.2004r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
zwigzanej z wystepowaniem w miejscu pracy czynnikdéw chemicznych .

*Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznychi Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej
*Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw

. *Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w
sprawie wykazu wyrobow stuzgcych zopewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie

zdrowia i Zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczania tych wyrobéw do

uzytkowania.

*Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych

poziomow hatasu w srodowisku

Sporzadzit :



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 w sprawie
Podstawa szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
sporzadzenia: technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych i programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2013.1129j.t.)

MALE KINO SPOLECZNOSCIOWE SZANSA NA ROZWOJ ZASOBOW

Eazwa rOb‘?_ty KULTURALNYCH WOJEWODZTWA WIELKOPOLSKIEGO
udowlanej:

- instalacje elektryczne

Kategoria robét wg 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
kodow CPV : 45317000-2 Inne instalacje elektryczne

Adres obiektu SZKOtA PODSTAWOWA NR 3

budowlanego: 64-980 TRZCIANKA, UL. BRONIEWSKIEGO 2

CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W PILE

Nazwa i adres UL. BYDGOSKA 21,

Zamawiajacego: 64 - 920 PILA 64-980
Nazwa i adres ELZUK Mieczystaw Zukowski
Jednostki Os. Stowackiego 30/16

Projektowej: 64-980 Trzcianka




SPECYFIKACJA TECHNICZNA
E.001 - INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Kod CPV
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45317000-2 Inne instalacje elektryczne
1. Wstep.

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru instalacji elektrycznej dla zadania

,Mate kino spotecznosciowe szansg na rozwdj zasobow kulturalnych
wojewddztwa wielkopolskiego - instalacje elektryczne”.

1.2.Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i umowny przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1

1.3.Zakres robét objetych ST.
W sktad niniejszej czgsci ST wchodza nastgpujace roboty:

- kablowa sie¢ zasilajaca

- montaz i podlgczenie tablicy elektrycznej

- instalacja elektryczna o$wietlenia wewngtrznego

- instalacja elektryczna o$wietlenia przeszkodowego

- instalacja elektryczna o$wietlenia awaryjnego

- instalacja elektryczna gniazd wtykowych,

- instalacja elektryczna zasilania projektora,

- instalacja elektryczna zasilania urzadzen aktywnych w szafie Rack,

- montaz przewodow sygnatowych

- pomiary pomontazowe instalacji elektrycznej,

- montaz, podlaczenie i konfiguracja wyposazenia
1.4.OKkreslenia podstawowe.

Uzyte w ST 1 wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

Dziennik Budowy — okresla Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
26-06-2002 r. ( Dz. U. nr 108, poz.953).

Inzynier — Inspektor Nadzoru — osoba lub osoby wymienione w danych kontraktowych
(wyznaczone przez Zamawiajacego, o ktorych wyznaczeniu poinformowany jest

Wykonawca), odpowiedzialne za nadzorowanie robot i administrowanie kontraktem.

Kierownik Budowy — uprawniona osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona



do kierowania i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

Ksiega Obmiaru — akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie
wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatacznikow. Wpisy w ksigdze Obmiardéw
podlegaja potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Materialy — wszelkie tworzywa niezb¢dne do wykonania robot, zgodnie z Dokumentacja
Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.

Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie plecenia przekazywane Wykonawcy przez
Inspektora, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawiona osoba prawna lub fizyczna bgdaca autorem Dokumentacji
Projektowe;.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa — projekt budowlany i wykonawczy, ktory
wskazuje lokalizacj¢ i charakterystyke obiektu na podstawie ktorego obiekt bedzie
realizowany.

Przedmiar roboét — kosztorys §lepy — wykaz robot podstawowych przewidzianych do
wykonania z podaniem ich ilosci.

Teren budowy — teren udostgpniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robot.

Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ — zgodnos¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedzial tolerancji nie zostal okre§lony — z przecigtnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

Rysunki — cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke
i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

Przeszkoda naturalna — element srodowiska naturalnego, stanowiacy utrudnienie w
realizacji zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

Przeszkoda sztuczna — dzielo ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, kolej, rurociag itp.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — okresla Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23-06-2003 r. (Dz. U. nr 120, poz. 1126).

Instrukcja bezpiecznego wykonywania rob6t budowlanych — sposdb zapobiegania
zagrozeniom zwigzanym z wykonywaniem robo6t budowlanych oraz sposob
postepowania w przypadku wystgpienia tych zagrozen.

1.5.0golne wymagania dotyczgce robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakos¢ wykonywania robét, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektows, Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych

(ST).

1.6.Przekazanie terenu budowy.



Zamawiajacy w terminie okre$lonym w warunkach Umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
Dziennik Budowy, dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej oraz dwa komplety
Specyfikacji Technicznych. Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialno§¢ za ochrong
przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili koncowego odbioru robét, a uszkodzone
lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy lub utrwali na wlasny koszt.

1.7.Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja Projektowa, ktora zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu:-
2 egzemplarze projektu budowlanego i wykonawczego na Roboty objete Kontraktem.

1.8.Zgodno$¢ robét z Dokumentacja Projektowa i ST.

1.9.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Inspektora Wykonawcy stanowig cz¢§¢ Umowy, a wymagania wyszczegélnione w
cho¢by jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby byly w calej dokumentacji.
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow lub uproszczen w Dokumentach
Kontraktowych i Umowy, a ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktory
dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbiezno$ci opis wymiarow
wazniejszy jest od odczytow ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone
materiaty beda zgodne z Dokumentacjg Projektowa i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodno$¢
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiat lub roboty nie beda w petni zgodne z
Dokumentacja Projektowg lub ST i wptynie to na niezadowalajaca, jako$¢ elementu budowli,
to takie materialy beda niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w
pomieszczeniach biurowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy latwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym,
jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.10. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia.

Nie dopuszcza do uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wickszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot beda miaty §wiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniona jednostke, jednocze$nie okreslajace brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiatow, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu
robot ich szkodliwos$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.



Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac zgodg¢ na
uzycie tych materialéw od wlasciwych organow administracji panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyl materiatow szkodliwych dla otoczenia, zgodnie ze
Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to
konsekwencje tego poniesic Zamawiajacy.

1.11. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca odpowiada za ochrong budowli, za ochrong instalacji na powierzchni ziemi
i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich
wladz bedacych wlascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych
mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wlaSciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju robot, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i
urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora i wladze lokalne o
zamiarze rozpoczgcia robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Inspektora i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspolpracowat
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzeni instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego

Wykonawca bedzie realizowaé roboty w sposdb powodujacy minimalne niedogodnosci
dla mieszkancéw okolicznych budynkow. Wszelkie koszty uszkodzenia budynkow w
trakcie prowadzonych robot budowlanych ponosi Wykonawca.

1.12. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywal pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spemiajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zdrowia i Zycia osob zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robdt budowlanych jest obowigzany
opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonywania (IBWRB) i1 zaznajomi¢ z nig
pracownikow w zakresie wykonywanych przez nich robot.

Dla robot budowlanych stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, Kierownik
budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Plan BIOZ).

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan bezpieczenstwa
okreslonych powyzej sa uwzglednione w Cenie Umowy.

1.13. Ochrona robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczgcia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot
przez Inspektora oraz bedzie utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymywanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajacym



stanie przez caly czas, do momentu odbioru koncowego. Inspektor moze wstrzymaé roboty,
jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, w tym przypadku na polecenie
Inspektora powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

1.14. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszelkie przepisy wydane przez wladze centralne
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek zwigzane z robotami i bedzie
w peli odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypeienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych rzadzen
lub metod i w sposob ciagly bedzie informowac Inspektora o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

1.15. Réwnowazno$¢ norm i przepisow prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore
spelnia¢ maja materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonywane i zbadane roboty, beda
obowigzywac¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powolanych
norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej.

2. Materialy.

2.1.Ogo6lne wymagania dotyczace materialow.

Wszystkie zastosowane materialy musza by¢ zgodne z wymogami Ustawy o wyrobach
budowlanych, wg ktorej] materialy nadaje si¢ do stosowania przy wykonywaniu robot
budowlanych, jezeli jest oznakowany znakiem CE albo umieszczony jest przez Komisje
Europejska w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
Bezpieczenstwa, dla ktoérych producent wydat deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami
sztuki budowlanej albo jest oznakowany znakiem budowlanym (B). Oznakowanie wyrobu
budowlanego znakiem budowlanym jest dopuszczalne, jezeli producent, majacy siedzibg na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonal oceny zgodnos$ci i wydat, na swoja wylaczna
odpowiedzialno$¢, krajowa deklaracjg zgodnosci z Polska Norma wyrobu budowlanego albo
aprobatg techniczng. Ocena zgodnosci obejmuje wlasnosci uzytkowe wyrobu budowlanego,
odpowiednio do jego przeznaczenia, majace wpltyw na spelnienie przez obiekt budowlany
wymagan podstawowych.

2.2.7Zrédla uzyskania materialéw.

Co najmniej na dwa tygodnie przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek

materialow przeznaczonych do robdt Wykonawca przedstawi Inspektorowi szczegdtowe
informacje dotyczace proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatow 1 odpowiednie certyfikaty lub deklaracji zgodnosci oraz probki do zatwierdzenia
przez Inspektora.

Zatwierdzenie przez Inspektora pewnych materialow zdanego zroédia nie oznacza
automatycznie, ze wszelkie materialy z danego zrodia uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan materialow w celu

udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly

spetniaja wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postgpu robot.

2.3. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych.



Materialy nieodpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostang przez
Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez
Inspektora. Jezeli Inspektor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robot,
niz te, do ktorych zostaly zakupione, to koszt tych materiatow zostanie przewarto§ciowany
(skorygowany) przez Inspektora.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaplaceniem.

2.4.2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu, gdy bedg one
potrzebne do roboét, byly zabezpieczone przez zanieczyszczeniem, zachowaty swoja
jakos$¢ i wlasciwos¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora

Miejsca czasowego sktadowanie beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Iub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow.

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwos$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim
zamiarze, co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli
bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ zmieniany bez zgody Inspektora.

2.6.Szczegotowe wymagania dotyczgce materialow i urzadzen.
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu instalacji elektrycznej wg zasad niniejszej ST sa:

- kabel YKYzZo 5x4

- TEK z wyposazeniem wg schematu

- przewody kabelkowe YDYzo 3x1,5

- przewody kabelkowe YDYzZo 3x2,5

- przewody OWY 4x2,5

- Kabel telekomunikacyjny kategoria 6 S/FTP-LSOH-KAT6 4x2x0,5 mm

- oprawa LUG 030241.5L07.323 1747 12 LUGSTAR PREMIUM LED 76D - lub
rOwnowazne

- oprawy ESSYSTEM 5180031 POINT LED AW - lub réwnowazna

- oprawy - kierunkowa nad drzwiami LUG 110052.11121.21 dwufunkcyjna M z
napisem EXIT - lub rownowazna

- os$wietlenie LED w profilu katowym z regulacja np. (Sterownik LED - RGB+CCT
- 8 strefowy - Panel nascienny 2x1,5V + odbiornik — zestaw)

- os$wietlenie przeszkodowe stopni - PROFIL SCHODOWY NAKLADANY
SZEROKI 30 LED/m

- przewdd sygnatowy - PURELINK PI12010-150 kabel aktywny HDMI 4K 18Gbps
I5m

- Gniazda wtykowe, taczniki instalacyjne, Gniazda RJ45 kat.6

3. Sprzet.

3.1.0gélne wymagania dotyczace sprzetu.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu, na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w ST lub w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez
Inspektora. W przypadku braku ustalen w wyzej wymienionych dokumentach sprzet powinien



by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie
gwarantowa¢ przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym Umowa. Sprzet bedacy
wlasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie 1 gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Wykonawca bgdzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawiaé¢ lub wymieniaé
sprzet niesprawny. Jesli Dokumentacji Projektowa lub ST przewiduja mozliwosé
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany
sprzet, po akceptacji Inspektora, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek
sprzgt, maszyny, urzadzenia i1 narzedzia niegwarantujace zachowania, jakosci i warunkow
wyszczegOlnionych w  Umowie, zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robot.

3.2.Szczegélowe wymagania dotyczace sprzetu.

Roboty montazowe zwigzane z wykonaniem instalacji elektrycznej realizowane beda przy
uzyciu nastepujacego sprzgtu mechanicznego:

- samochdd dostawczy,

- clektronarzedzia.

Roboty nalezy prowadzi¢ przy uzyciu sprzetu przystosowanego do montazu instalacji
elektrycznych oraz drobnego sprzetu budowlanego. Do mocowania elementéw jak i
wykonywania wszelkiego rodzaju przepustow przez $ciany lub stropy stosowaé wiertarki Iub
mloty udarowe.

4. Transport.

4.1.0godlne wymagania dotyczace transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie
wptyna niekorzystnie, na jako$¢ wykonywanych robot i wilasciwosci przewozonych
materialow. Liczba $rodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowe, ST i wskazaniach Inspektora, w terminie
przewidzianym umowa. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania
dotyczace przepisoOw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i
innych parametrow technicznych. Wykonawca bedzie utrzymywaé w czystosci drogi
publiczne oraz dojazdy do terenu budowy na wlasny koszt. Wykonawca zobowiazany jest do
czyszczenia kot pojazdéw budowy przed wjazdem na drogi publiczne. W przypadku
stwierdzenia zanieczyszczen nawierzchni drog publicznych Wykonawca ponosi wszelkie
koszty czyszczenia jezdni

4.2.Szczegélowe wymagania dotyczace transportu.
Transport powinien zapewniac:

- stabilno$¢ pozycji zaladowywanych materiatow,
- zabezpieczenie materiatow przed ich uszkodzeniem,
- kontrolg zatadunku i wytadunku,

Wszystkie kable przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach w takiej pozycji, aby nie
spowodowa¢ nadmiernego ich zginania i odksztalcania od postaci, w ktorej zostaly one
opakowane. Stosowac¢ zalecenia i wymagania producenta odnosnie transportu kabli.

Kable i przewody w zwojach nie moga by¢ rzucane i przeciggane po podlozu, lecz muszg by¢
przenoszone. Transport kabli i przewodoéw przeprowadzi¢ w taki sposob by nie spowodowaé



uszkodzenia izolacji zyl miedzianych. Osprzet elektryczny przewozi¢ w opakowaniach
oryginalnych, zbiorczych tak by uniemozliwi¢ wzajemne ich przesuwanie si¢. Wszystkie
oprawy o$wietleniowe bezwzglednie transportowaé¢ w oryginalnych opakowaniach. Nalezy
przestrzega¢ zalecen producenta odno$nie zatadunku, transportu jak i wyladunku opraw
o$wietleniowych. Oprawy S$wietlowkowe wyposazone w rastry antyol$nieniowe nalezy
przewozi¢ w taki sposdb by uniemozliwi¢ ich wzajemne przemieszczenia si¢. Oprawy
sktada¢ w pozycji poziomej w taki sposob by nie uszkodzi¢ zadnych elementow.
W szczegdlnosci nalezy zwroci¢ uwage na transport opraw wyposazonych w elementy
szklane tak by nie spowodowac uszkodzen powtoki lub sthuczen.

Rozdzielnicg elektryczng transportowaé w pozycji poziomej lub pionowej tak by nie
uszkodzi¢ elementéw obudowy. Elementy shuzace do montazu (uchwyty, montazowe kotki
rozporowe, opaski kablowe itp. przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach zbiorczych. Przy
przewozie nalezy przestrzega¢ przepisOw obowigzujacych w publicznym transporcie
drogowym i kotowym.

5. Wykonanie robot

5.1.0godlne warunki wykonania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami Umowy, za
jako$¢ stosowanych materiatdéw i wykonywanych roboét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowa, wymaganiami ST, projektem organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot. Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$§¢ za dokladne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie wszystkich
elementow robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa lub przekazanymi na pismie
instrukcjami Inspektora Nadzoru. Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robot zostang usuniete przez Wykonawce na wiasny koszt, z wyjatkiem, kiedy
dany blad okaze si¢ skutkiem bledu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na
piSmie przez Inspektora. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokos$ci przez
Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$¢. Decyzje
Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej, ST, normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badan materiatéw i
robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na
rozwazng decyzje. Polecenia Inspektora bgeda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.
Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2.Szczegotowe zasady wykonania robot.

Zasilanie obiektu.

Sala kina zasilana bedzie z istniejacej instalacji elektrycznej. W ramach prac elektrycznych
zwigzanych z zasilaniem obiektu nalezy wykona¢ nowa lini¢ kablowa od TP 0/1 do nowo
wbudowanej tablicy zabezpieczajacej TEK.

Rozdzielnica elektryczna TEK.

Projektuje si¢ rozdzielnicg TEG, jako wbudowang. Rozdzielnice nalezy wyposazy¢ w
wylacznik gltowny umozliwiajacy rozlaczenie wszystkich obwodow zasilanych z danej
rozdzielni oraz zabezpieczenia poszczegolnych obwodow. Zaleca si¢ instalacje lampek
kontrolnych napigcia zasilajacego. Rozdzielnica elektryczna powinna by¢ trwate
przytwierdzona do podtoza oraz zabezpieczona przed dostgpem oséb niepowotanych. Schemat
polaczen rozdzielnicy gtéwnej w dokumentacji projektowe;.

Prowadzenie kabli zasilajacych.
Kabel zasilajacy nalezy prowadzi¢ w korytku kablowym. Odcinek pionowy do TEK
poprowadzi¢ pod tynkiem od strony sali kina.



Instalacja elektryczna zasilania o$wietlenia wewnetrznego.

W  pomieszczeniach oprawy o$wietleniowe montowa¢ za pomocg kotkéw montazowych
instalowanych bezposrednio w stropie. Rozmieszczenie opraw w pomieszczeniach wykona¢
zgodnie z dokumentacja projektowa i wskazaniami Inspektora Robot Elektrycznych. Montaz i
podlaczenie wykona¢ zgodnie z otrzymana od producenta dokumentacja DTR. Obwody
o$wietleniowe projektuje si¢ przewodem typu YDYzo 3x2,5 mm2 750V utozonym w RL na
suficie po izolacjg akustyczng, Oprawy sufitowe zalgczane bedg za pomocg lacznikow
umieszczonych w puszkach instalacyjnych podtynkowych. O$wietlenie boczne nalezy
wykona¢ w oparciu o tasmy LED RGB+CCT mocowanych w profilu katowym. Sterowanie
zatgczaniem 1 wylgczaniem opraw odbywal si¢ bedzie w oparciu o Sterownik LED -
RGB+CCT - 8 strefowy - Panel nascienny lub za pomocg pilota. Dla ochrony
przeciwporazeniowe] w RG wbudowano wylacznik réznicowo-pradowy o pradzie
roznicowym 30 mA.

Instalacja elektryczna zasilania o§wietlenia przeszkodowego.

Oswietlenie przeszkodowe zrealizowane bedzie w oparciu o profil schodowy 30 LED/m.
Rozmieszczenie opraw wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa i wskazaniami
Inspektora Robot Elektrycznych. Montaz i podtaczenie wykona¢ zgodnie z otrzymana od
producenta dokumentacja DTR. Zalgczanie o$wietlenia bgdzie za pomoca facznikow
umieszczonych w puszkach instalacyjnych podtynkowych przy wejsciu do sali.

Instalacja elektryczna zasilania o§wietlenia awaryjnego.

W pomieszczeniach oprawy o§wietleniowe montowaé za pomocg kotkéw montazowych
instalowanych bezposrednio w stropie. Rozmieszczenie opraw w pomieszczeniach wykonac
zgodnie z dokumentacja projektowa i wskazaniami Inspektora Robdt Elektrycznych. Montaz i
podtaczenie wykona¢ zgodnie z otrzymana od producenta dokumentacjag DTR. Oprawy
zatgczane beda automatycznie z chwilg zaniku zasilania.

Instalacja elektryczna zasilania gniazd wtykowych.

W sali kina zastosowano gniazda wtykowe p/t. Rozmieszczenie gniazd wykona¢ zgodnie
z dokumentacja projektowa. W przypadku watpliwoéci polozenie gniazd uzgodni¢ z
Inspektorem Robdt Elektrycznych. Gniazda wtykowe instalowa¢ w puszkach podtynkowych..
Obwody instalacji zasilania gniazd wtykowych zabezpieczy¢ w rozdzielnicy wytacznikami
nadpragdowymi. Dla ochrony przeciwporazeniowej w TEK wbudowano wylacznik roznicowo-
pradowy o pradzie roznicowym 30 mA.

Instalacja elektryczna zasilania projektora i urzadzen aktywnych.

W sali kina projektuje si¢ wykonanie dedykowanej instalacji 1-fazowej do zasilania projektora
i urzadzen aktywnych zainstalowanych w szafie Rack. Obwody gniazd projektuje sie
przewodem typu YDYzZo 3x2,5 mm2 750V ulozonych jak dla o$wietlenia. Zabezpieczenie
obwodow w TEK nalezy wykona¢ w oparciu o wylacznik nadmiarowo-pradowy serii S300
char C. Dla ochrony przeciwporazeniowej w TEK wbudowano wylacznik réznicowo-pradowy
o pradzie roznicowym 30 mA.

Montaz przewodow sygnalowych.

W ramach robot elektrycznych nalezy utozy¢ kable sygnalowe do poszczegdlnych gltosnikow
oraz dwa kable HDMI do projektora. Kable nalezy uktada¢ w bruzdach w RL pod izolacja
akustyczng. Rozmieszczenie punktéw koncowych wykonaé zgodnie z dokumentacja
projektowa i wskazaniami Inspektora Robot Elektrycznych.

6. Kontrola jakoS$ci robot.



6.1.0golne zasady kontroli jakoSci.
6.1.1.Program zapewnienia jakoSci.

Wykonawca jest zobowigzany opracowaé i przedstawi¢ do akceptacji Inspektora program
zapewnienia jako$ci. W programie zapewnienia jakoSci Wykonawca powinien okresli¢
zamierzony sposob wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji
robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jako$ci powinien zawieraé:

a) czes¢ ogdlnag opisowa

- organizacj¢ wykonania robot w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

- sposob zapewnienia bhp,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robot,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych
robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (adres laboratorium wtasnego
lub laboratorium ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan)

- sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow,
nastaw mechanizmow sterujacych a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i formg przekazywania tych
informacji Inspektorowi.

b) czgs$¢ szczegotowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i iloci srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materialow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkoéw przed utratg ich wlasciwos$ci w czasie
transportu,

- sposodb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos$¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementow robot,

- sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.1.2. Zasady kontroli jakosci robét.

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiagnac¢ zatozong jako$¢. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robot i
jakos$ci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli. Wykonawca
bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialdw oraz robot z czestotliwoscia
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czgstotliwos¢ sg okreslone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z
umowa. Wykonawca dostarczy Inspektorowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzgt badawczy posiadajg legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow ponosi
Wykonawca.

6.1.3.Badania i pomiary.
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Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora. Przed
przystgpieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora.

6.1.4.Certyfikaty i deklaracje.
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

a) Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw 1 dokumentdéw technicznych.

b) Deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma,

- lub aprobata techniczng w przypadku wyrobow, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslona w pkt ,,a” i ktore spetniaja wymogi
Specyfikacji.

W przypadku materiatéw, dla ktorych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej
cechy. Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.1.5.Dokumenty budowy.
Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym
Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do
czasu zakonczenia budowy.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiazujacymi
przepisami spoczywa na Kierowniku Budowy.

Ksiega obmiaru.

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na zapisanie ilosciowe faktycznego
postepu kazdego z elementow wykonywania robot.

Szczegdlowe obmiary wykonanych robdt przeprowadza si¢ w sposob ciagly w
jednostkach przyjetych w wycenionym Kosztorysie i wpisuje si¢ do Ksiegi
Obmiarow.

Pozostale dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy, oprocz wymienionych w pkt 6.1 i 6.2. zalicza si¢ nastgpujace
dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Wykonawcy placu budowy,
¢) umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robét,
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e) protokoly z narad i polecenia Inspektora,
f) korespondencje na budowie.

Dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednia
zabezpieczonym. Zagini¢cie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
beda zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do wgladu na Zyczenie Zamawiajacego.

6.2.Szczegoélowe zasady kontroli jakoSci.
Kontrola jakosci wykonanych robot dotyczy zgodno$ci wykonania instalacji elektrycznej
o$wietlenia zewnetrznego wraz z rozmieszczeniem opraw o$wietleniowych i z montazem
stalowych stupow oswietleniowych.

7. Obmiar robot.

7.1.0gdlne zasady obmiaru robét.
Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych roboét zgodnie z Dokumentacja
Projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym Kosztorysie.
Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie
obmierzonych roboét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru beda wpisywane do Ksiegi Obmiaru.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robot
lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.
Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora na pismie.
Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czg¢stotliwos$cia wymagana do celu
miesi¢cznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub innym czasie okreslonym w Umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora.
Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub koncowym odbiorem robot, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Podwykonawcy robot.
Wszystkie obmiary robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.
Wszystkie obmiary robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiarow.

7.2.Szczegbétowe zasady obmiaru robét.
Wielkosci obmiarowe okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem
zmian zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiodr robaét.

8.1.0golne zasady odbioru robét.
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom
odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy:

Odbior robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu — polega na finalnej ocenie
ilosci 1 jako$ci wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna
zakryciu. Odbidr robot takich prac bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.
Odbioru dokonuje Inspektor.

Gotowos¢ danej czgsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora.

Odbior powinien by¢ wykonany nie pdzniej niz 2 dni od daty powiadomienia Inspektora
o gotowosci do odbioru.

Decyzje odbioru, ocene jakosci oraz zgode na kontynuowanie robot Inspektor
dokumentuje wpisem do Dziennika Budowy.

12



Odbior czesciowy — polega na ocenie ilosci i1 jakosci wykonywanych czgsci robét,
ktory moze by¢ wezesniej oddany do eksploatacji.
Odbioru czgsciowego robot dokonuje sie¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot.

Odbior koncowy robét — polega na finalnej ocenie rzeczywistego zuzycia materiatow i
robocizny robot w odniesieniu do ich ilo$ci, jakosci 1 kosztow.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inspektora.

Odbidr koncowy nastapi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia robdt i przyjecia dokumentdw, o ktdrych
mowa ponizej.

Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora i Wykonawcy.

Komisja odbierajgca roboty wskazana przez Zamawiajacego dokona ich oceny
jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentdéw, wynikoéw badan i pomiarow,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z Dokumentacja Projektowa 1 ST.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robot
uzupetniajacych lub robot wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru koncowego. Wyznaczenie nowego terminu odbioru koncowego nie
powoduje zmiany warunkéw umowy, a w szczeg6lno$ci nie zwalnia Wykonawcy z
obowigzku zaptacenia kar umownych.

Dokumenty do odbioru koncowego:

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokot
odbioru koncowego sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace
dokumenty:

a) Dokumentacje powykonawcza oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie
realizacji umowy,

b) Specyfikacje Techniczne zamontowanych urzadzen i instalacji,

¢) Dzienniki budowy i ksigzki obmiaréow (oryginaty),

d) Wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST,

e) Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, zgodnie z ST,

f) Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

W przypadku, gdy roboty pod wzgledem wyzej wymienionego przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z
Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot.

Wszystkie zarzagdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupehiajgce beda

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i1 robét uzupetiajacych wyznaczy komisja.
Wyznaczenie nowego terminu odbioru koncowego nie powoduje zmiany warunkéw umowy, a
w szczegolnosci nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku zaptacenia kar umownych.

Odbidér pogwarancyjny.

Odbiodr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem
wad stwierdzonych przy odbiorze koficowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z

uwzglednieniem zasad zapisanych w czgsci dotyczacej :Odbioru koncowego robot”.

8.2.Szczegobtowe zasady odbioru robét.

13



Przejecie robot odbywa sie zgodnie z procedurg opisang w umowie. Ponadto przy zglaszaniu
robot do odbioru Wykonawca powinien dostarczy¢:

* dokumentacj¢ powykonawcza

* $wiadectwa jakosci, atesty, protokoty dopuszczen do stosowania w RP, aprobaty techniczne,
certyfikaty bezpieczenstwa, gwarancje

* o$wiadczenie kierownika robot o prawidlowym wykonaniu i zakoficzeniu rob6t zgodnie z
projektem, obowigzujgcymi przepisami, PN i umowa

* protokoty z pomiaroéw i prob wg PN-HD 60364-6

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami nadzoru, jesli
wszystkie pomiary i badania wg pkt. 6 daly pozytywne wyniki. Sprawdzeniu podlega
dzialanie wszystkich elementow instalacji elektrycznej, jak réwniez poprawnos$¢ dziatania
catlego systemu. W szczeg6lno$¢ sprawdzi¢ nalezy dobdr i1 selektywnos¢ dzialania
poszczegdlnych zabezpieczen glownych oraz skuteczno$¢ wylaczania obwodow.

9. Podstawa platnoSci.

9.1.0golne zasady dotyczace podstawy platnosci.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej
bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce si¢ na jej
wykonanie, okreslone dla danej roboty w specyfikacji technicznej i w dokumentacji
projektowe;j.
Ceny jednostkowe bedg obejmowac:

- robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materialdéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,

ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,
- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny.

Wszystkie pozycje wycenianie sg w PLN.

Cena ofertowa nie moze zawiera¢ podatkoéw, optat celnych i importowych natozonych zgodnie
z prawem i rozporzadzeniami kraju pochodzenia strony Zamawiajacej, na produkcje,
wytwarzanie, sprzedaz i transport wyposazenia, urzadzenia linii produkcyjnej, zakup
materialow i towarow Wykonawcy, ktore beda wykorzystywane lub dostarczane w ramach
Umowy. W odroznieniu, Cena Ofertowa powinna zawiera¢ oplaty celne, podatki i inne optaty
naktadane poza krajem pochodzenia strony Zamawiajacej, na produkcje, wytwarzanie,
sprzedaz i transport wyposazenia Wykonawcy, urzadzenie linii produkcyjnej, zakup
materialow i towardw, ktore beda wykorzystywane lub dostarczane w ramach Umowy

oraz w ramach uslug wykonywanych w ramach Umowy.

Bez wzgledu na jakickolwiek ograniczenia zasugerowane przez opis kazdej pozycji i/lub
wyjasnienie, Wykonawca musi jasno zrozumie¢, ze kwoty podane przez niego w Kosztorysie
Ofertowym stanowig zaptate za prace wykonang i zakonczona pod kazdym wzgledem.
Uwaza sig, ze Wykonawca wzigl pod uwage wszystkie wymagania i zobowigzania, bez
wzgledu na to czy zostaly okreslone czy zasugerowane, zawarte we wszystkich czgsciach
niniejszej Umowy i ze odpowiednio wycenit pozycje kosztorysu. Tak wiec, kwota musi
zawieraC nagtle i nieprzewidziane wydatki oraz réznorakie ryzyko zwigzane z konieczno$cig
wybudowania, wykonczenia i konserwacji catosci robot objetych Umowa.

Jezeli w Kosztorysie Ofertowym nie zostaly zawarte oddzielne pozycje, wszystko to musi by¢
uwzglednione w stawkach i kwotach przypisanych poszczegdlnym pozycjom dla wszystkich
kosztow wchodzacych w rachube w Kosztorysie Ofertowym.

Kwoty podane przez Wykonawce we wszystkich pozycjach Kosztorysu Ofertowego musza
zawiera¢ wszystkie marze i narzuty, zyski, koszty administracyjne i tym podobne wydatki
(chyba, ze zostaty oddzielnie wyszczegolnione), odnoszace si¢ do Umowy jako catosci, beda
rozdysponowane pomigdzy wszystkie pozycje podane w Kosztorysie Ofertowym.
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Calos¢ zamowienia bedzie opodatkowana stawka podatku VAT. Wyliczenie podatku nalezy
poda¢ osobno.

9.2.Szczegélowe zasady dotyczace podstawy platnosci.
Podstawa rozliczenia finansowego bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajacym. Cena
wykonania instalacji elektrycznej obejmuje: roboty pomiarowe, zabezpieczenie miejsca
prowadzenia prac, przygotowanie i montaz oraz demontaz zabezpieczef, dostarczenie
i wbudowanie materialéw instalacyjnych, utrzymanie stanowiska pracy i sprzgtu w nalezytym
stanie, wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych.

10. Przepisy zwigzane

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. 2015,
poz. 1422 ze zmian.)

— Rozporzadzenie MSWIA z dn. 07.06.2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow (Dz.U.109/2010, poz. 719).

— Rozporzadzenie ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 w sprawie ogo6lnych
przepisow bezpieczenstwa 1 higieny pracy (Dz.U.169/2003, poz. 1650 —t.j. ze zmian.).

— PN-IEC-60364 arkusze 1, 3, 4, (41, 42, 43, 442, 443, 444, 45, 46, 47, 473,481,482), 5
(51, 52, 523, 53, 537, 54, 548, 559, 56), 6-61, 7 9706, 714) -Instalacje elektryczne w
obiektach budowlanych.

— PN-HD-60364 arkusze 4-41, 6 Instalacje elektryczne niskiego napigcia.

— PN-IEC 60439 - Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe.

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 17.09.1999r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U. nr 80/99, poz.
912).

— PN-88/E-08501 - Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlanych. Czgs¢ D: Roboty
instalacyjne. Zeszyt 2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznos$ci
publicznej, wyd. ITB, Warszawa 2004r.

— PN-87/E90056 - Przewody elektroenergetyczne ogolnego przeznaczenia do

— ukladania na state. Przewody o izolacji i powtoce polwinitowej, okragte.

— PN-90/E-93002 - Wylaczniki nadpradowe do instalacji domowych i podobnych.

— PN-90/E-05023 - Oznaczenia identyfikacyjne przewodow barwami i cyframi.

— PN-EN 60529: 2003 - Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy.

— PN-EN 12464-1 — Swiatlo i oswietlenie. O$wietlenie miejsc pracy Czesé 1: Miejsca pracy
we wnetrzach

Instrukcje  producentow dotyczace montazu 1 ukladania kabli i1 przewodow
elektroenergetycznych. Instrukcje montazowe oraz DTR dotyczace opraw oswietleniowych.
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Spis tresci:

ST.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ST.01.01 ADAPTACJA AKUSTYCZNA SALI KINA

ST.01.02 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIORKOWE

ST.01.03 STOLARKA DRZWIOWA

ST.01.04 ROBOTY MALARSKIE

ST.01.05 SCIANKI I OKEADZINY

ST.01.06 PODLOGI I POSADZKI

UWAGA !

Wykonawca moze zastapi¢ materialy i urzadzenia przewidziane w projekcie, innymi, o tych
samych lub lepszych parametrach technicznych i walorach estetycznych, po uzgodnieniu i za ]
| zgoda Inwestora i Projektanta. .
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ST.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

Kod CPV 45000000-7

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Prm_dmiotqn ninicjszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robét dla
zamierzenia pn. ,, Male kino spotecznosciowe w Szkole Podstawowej nr 3 w Trzeiance”

GLOWNE PRACE ROZBIORKOWE I BUDOWLANE

Demontaze i wyburzenia;

0

Demontaz drzwi wejsciowych.

Skucie warstw wykonczeniowych (tynki, oktadziny $cienne, posadzki) - wymagajacych uzupemhienia ubytkow
fragmentow tych warstw

Demontaz wyposazenia stalego pomieszczeri.

Demontaz instalacji wewnetrznych - wg opracowan instalacyjnych.

Zakres prac budowlanych ;

Montaz drzwi wejsciowych akustycznych

Montaz podkonstrukeji drewnianej dla wygluszenia okien od strony ulicy
Montaz rolet okiennych zewngtrznych

Wykonanic obudéw akustycznych $cian podiuznych wewngtrznych sali kina.
Wykonanie obudowy akustyeznej Sciany tyinej sali

Wykonanie obudowy akustycznej §ciany ekranowej kina.

Wykonanie sufitu akustycznego podwieszanego.

Wykonanie okotarowania wokol drzwi wejsciowych do sali kina.

Montaz konstrukeji drewnianej widowni kina — wg rysunku konstrukeji.
Wykonanie prac wykonczeniowych i wykladzin podlogowych dywanowych.
Montaz foteli kinowych 21 szt

Montaz i kalibracja wyposaZenia statego kina.

Instalacja elekiryczna - wg opracowania branzowego

Instalacja co , wentylacji i klimatyzacji - wg opracowania branZzowego

ROZWIAZANIA MATERIAEOWE

Istnicjgce w sali otwory okicnne od strony sali nalezy calkowicie zabudowa¢ za pomocy plyty MFP. Plyta powinna
by¢ wstawiona we wn¢ke okienng tak, aby licowala ze $ciang od strony pomieszczenia. Plyta powinna by¢
zamocowana do ramiakéw z tarcicy 6x6cm mocowanych w oéciezach okien. Nalezy zapewnié¢ calkowity szczelnoéé
akustyczng poprzez zamontowanie tasmy akustycznej dookota plyty i ramiakéw, wypelniajaca szezeling do $ciany.
Przestrzen migdzy plvta a oknem wypeliona musi by¢ luZzna welng mineralng typu TsolverUni-Mata lub KnaufUnifit
(o polepszonych wlasnosciach akustycznych). Warstwa welny zapewni takze izolacje termiczng. Wetna musi byé
osfonigta od strony szyb folig paroizolacyjna. Od zewngirz nalezy zainstalowac rolety zewngtrzne.,

éciam; tylng przestonié jednostronng $ciankg akustyczng 125 mm, wykonang na podstawie schematu montazowego
Isover 3.40.06 AKU. W tym przypadku bedzie to scianka posiadajace plyty gipsowo-kartonowe tylko z jednej strony,
od wngtrza sali. Z drugiej strony profil zostanie przymocowany bezposrednio do $ciany konstrukcyjnej
pomieszczenia. Zastosowane materialy i sposob ich montazu muszg by¢ zgodne ze schematem Isover 3.40.06 AKU.
Dla zapewnienia odpowiedniej izolacyjnosci, plyty g-k i elementy nosne $cianki musza by¢ odizolowane akustycznie,
za pomocg odpowiedniej tasmy gumowej, od konstrukeji budynku jak 1 innych scianek. Na tak przygotowanej Sciance
nalezy naklei¢ warstwg plyty welny mineralnej akustycznej (RockwoolRocksonic Super albo IsoverAku-Plyta) o
grubosei 100 mm, pokrytej gestg tkaning akustyczng od strony sali.

Sciang okienna, oraz éciang od strony korytarza nalezy przestonié warstwa wehiy mineralnej akustycznej
(RockwoolRocksonic Super albo IsoverAku-Plyta) o gruboscei 50 mm, pokryte] gestg tkaning akustyczng od strony
sali.



®  Przednia Sciana — ekranowa wykonaé w formie éciany akustycznej bafflewall - plyta wypelniajaca przestrzefi za
glodnikami, migdzy $cianami bocznymi, podtoga i sufitem.

Plytg bafflewall wykona¢ w postaci tréjwarstwowego plastra. Jego srodkows cze$é stanowic bedzie ptyta MFP o
gn..lboéci 22 mm, na kt6ra naklejone zostana dwustronnie piyty G-K Nida Acoustic 12,5 mm. Plyta musi by¢
odizolowana akustycznie od scian i podiogi za pomoca warstwy tasmy akustycznej.

Przestrzen migdzy plyta a wybudowang $ciankg akustyczna (ok. 20 cm) wypehié luzng welng mineralng typu
IsolverUni-Mata lub KnaufUnifit.

Wierzchnia powierzchnia plyty pokryé plytami welny o podwyzszonych parametrach akustycznych (np.
RockwoolRocksonic Super albo IsoverAku-Plvta) o grubosei 150 mm.

* W odleglosci 100 mm od przednich $cianek glosnikéw frontowych zamocowaé ekran akustyczny o wymiarach
powierzchni projekcyjnej 450 x 253 cm.,

®  Szczegolowy projekt bafflewall, instalacji glosnikéw. ekranu i rozmieszczenia elementéw akustycznych znajduje sig
w dalszej czgsci opracowania.

e Na istnigjgeym suficie, podwiesi¢ na gumowych amortyzatorach dwie warstwy akustycznej plyty G-K Nida Acoustic
12.5 mm. Na ich spodniej stronie przymocowa¢ elementy thumigce wykonane z plyt welny akustycznej (np.Rocksonic,
Superalbo, Isover Aku-Plyta) o grubosci 50 mm, pokryte gesta tkaning akustyczna. W plycie umiescié¢ lampy
oswietlenia ogdlnego kina.

e  Dla zapewnienia izolacji akustycznej od halaséw nalezy wymienic istnicjgce w pomieszezeniu drzwi na drzwi
akustyczne o thumiennosci min. 47dB.

*  Dla zapewnienia odpowiedniej izolacji akustycznej sali nalezy pokryé podioge oraz wszystkie powierzchnie podestu,
przyklejong do nich wysokiej jakodei wyktadzing dywanowa obiektows o wysokiej odpornoéci na scieranie.

®  Dla widowni na 21 micjsc zaprojektowano podest o budowie skrzynkowej, opartej na szkielecie drewnianym z tarcicy
(24 o przekroju 7x15cm i obtozeniu ptaszczyzm ptyta MFP. Wigtrza skrzyn tworzacych poszezegdine poziomy
podestu w catosei wypelni¢ welng mineralng o niskiej gestosci, ale o podwyzszonych parametrach akustycznych, typu
IsoverUni-Mata lub KnaufUnifit.

Wszystkie ujgte w projekeie materiaty, wyroby, urzadzenia i technologie zostaty przedstawione przyktadowo, z mozliwoécia
zamiany na inne o tych samych parametrach i estetyce. Wprowadzenie zmian na budowie jest mozliwe. na podstawie pisemnej
akeeptacji Inwestora, architekta i uprawnionych projektantow.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w
pkt. 1.1. Odstgpstwa od wymagaf podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ migjsce tylko w przypadkach matych prostych
robot i konstrukeji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé, Ze podstawowe wymagania beda
spelnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.
1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspolne dla robot budowlanych objetych
specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegélowymi specyfikacjami technicznymi (SST)

1.4. Okreslenia podstawowe

Ilekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym — naleZy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowlg stanowiaca calosé techniczno-uzytkows wraz z instalacjami i urzgdzeniami,

c) obickt malej architektury;

1.4.2. budynku — nalezy przez to rozumieé taki obiekt budowlany. ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.43. budynku mieszkalnym jednorodzinnym - naleZy przez to rozumieé budynek wolno stojacy albo budynek o zabudowie
blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiacy konstrukcyjnie samodzielna
catos¢, w ktorym dopuszcza si¢ wydzielenic nic wigcej niz dwoch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i
lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej nieprzekraczajacej 30% powicrzchni catkowitej budynku.

1.4.4. budowli — naley przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem malej architektury,
jak: lotniska. drogi. linie kolejowe, mosty, estakady. tunele, sieci techniczne, wolno stojgce maszty antenowe. wolno stojace
trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie Sciekow, skladowiska odpadow,
stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle
sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicmych (kottow, piccow przemystowych i innych
urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrgbne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotow
sktadajacych si¢ na catosc uzytkows.

1.4.5. obiekcie matej architektury — naleZy przez to rozumie¢ niewielkie obickty, a w szczegdlnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi. wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

¢) uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej 1 utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki, sSmietniki.

1.4.6. tymczasowym obickcic budowlanym — nalezy przez to rozumieé obickt budowlany przeznaczony do czasowego
uzytkowania w okresie krétszym od jego trwalosei techniczne], przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a



takze obiekt budowlany nie polaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i

wystawowe, przekrycia namiotowe i powloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontencrowe.

1.4.7. budowic — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miegjscu, a takze odbudowe,

rozbudowg, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.8. robotach budowlanych —nalezy przez to rozumieé¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montasu, remoncie

lub rozbidree obiektu budowlanego.

1.49. remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istnicjacym obiekcie budowlanym robot budowlanych

polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacii.

14.10. urzgdzeniach budowlanych  nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane 7 obiekiem budowlanym

zapewniajgce mozliwosé uZzytkowania obiektu zgodnic z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym

stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu éciekow, a tak7e prrejazdy. ogrodzenia_ place postojowe i place pod émietniki.

14.11. terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sa roboty budowlane wraz z przestrzenia

zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez to rozumieé tytut prawny wynikajgcy z

prawa wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego,

przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robot budowlanych.

1.4.13. pozwoleniu na budowg - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjna zezwalajaca na rozpoczecic i prowadzenie

budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.4.14. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym,

dziennik budowy, protokoly odbioréw czesciowych i koficowych, w miarg potrzeby, rysunki i opisy stuzgee realizacji obiektu,

operaty geodezyjne i ksigzkg obmiaréw, a w przypadku realizacji obiekiow metodg montazu — takze dziennik montazu.

1.4.15. dokumentacji powykonawczej — nale?y przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami

dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

14.16. terenie zamknigtym — nalezy przez to rozumie¢ teren zamknigty, o kKtérym mowa w przepisach prawa geodezyinego i

kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenistwa panistwa, bgdacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych Ministrowi Obrony

Narodowej, Ministrowi Spraw Wewngtrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze zloza, bedacy w dyspozyciji zaktadu gémiczego.

1.4.17. aprobacie technicznej — naleZy przez to rozumiec pozytywna ocene techniczng wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnosé

do stosowania w budownictwie.

1.4.18. whasciwym organie — nalezy przez to rozumieé organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ

specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wlasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

1.4.19. wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w

celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzany

do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do stosowania we wzajemnym polgczeniu stanowigcym integraing

calosc uzytkowa.

1.4.20. organie samorzgdu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o

samorzgdach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pozn.zm.).

1.4.21. obszarze oddziatywania obicktu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie

przepiséw odrgbnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obicktem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.422. oplacie — nale?y przez to rozumie¢ kwote naleZnosci wnoszong przez zobowiazanego 7a okreélone ustawa

obowigzkowe kontrole dokonywane przez wlasciwy organ.

1.4.23. drodze tymczasowej (montazowe]) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowang, przeznaczona do ruchu

pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usuni¢cia po ichzakoficzeniu.

1.4.24. dzienniku budowy — nalezy przez to rozumiec¢ dziennik wydany przez wilasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznodci zachodzacych w czasie

wykonywania robot.

1.425. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazmniona do kierowania robotami i do

wystgpowania W jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialnoéé za prowadzong

budowe.

1.4.26. rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumiec — akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z ponumerowanymi

stronami, stuzacg do wpisywania przez Wykonawcg obmiaru dokonanych robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie

dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w rejestrze obmiarow podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.427. laboratorium — naleZzy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub inne

laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbgdne do przeprowadzania niezbgdnych badan i prob

zwiazanych z oceng jakosci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robot.

1.428. materialach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak réwniez roZne tworzywa i

wyroby niezb¢dne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacja projektows i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane

przez Inspektora nadzoru.

1.429. odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumiec zgodnos¢ wykonanych robot dopuszczalnymi tolerancjami. a jesli

granice tolerancji nie zostaly okreslone — z przecig¢tnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot

budowlanych.

1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora

nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.31. projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacii
projektowe;j.

1.4.32. rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji

terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robot budowlanych.

1.4.33. czgsci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czgs¢ obiektu budowlanego zdolng do speiniania

przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych 1 mozliwg do odebrania i1 przekazania do eksploatacji.

1.4.34. ustalemach technicznych — nalezy przez to rozumie ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i



szezegotowych specyfikacjach technicznych.

1.4.35. grupach, klasach, kategoriach robot — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzgdzeniu nr
2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien (Dz. Urz. 13402 16.12.2002 1 2 pozZn.zm.).
1.4.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodows
oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkgje techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzor
nad budowg obicktu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrolg jakodei i ilogci
wykonanych robot, bierze udzial w sprawdzianach i odbiorach robot zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji
oraz urzgdzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obicktu.

1.4.37. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen technicznych i
maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejnos¢ lub wspélzaleznosé czynnosci obstugi, przegladow i zabiegow konserwacyjnych,
warunkujacveh ich efektywne i bezpiecrne uzytkowanie Inctrukeja techniczna obshag: {eksploatacji) jest réwniez skladnikiem
dokumentacji powykonawezej obiektu budowlanego.

1.4.38. istotnych wymaganiach — oznaczaja wymagania dotyczace bezpicczenistwa, zdrowia i pewnych innych aspektow
interesu wspolnego, jakic maja speniaé roboty budowlane.

1.4.39. normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski
Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskic (EN)™ lub ~dokumenty harmonizacyjne
(HD)”, zgodnic z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizacji.

1.4.40. przedmiarze robot — to zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w kolejnosci technologicznej
ich wykonania, ze szczegélowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szezegdlowy opis, oraz wskazanie z
wyliczeniem i zestawieniem ilodci jednostek przedmiarowych robot podstawowych szezegétowych specyfikacji technicznych
wykonania i1 odbioru robot budowlanych,

1.441. robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu s3 mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i
wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.

1.4.42. Wspdlnym Stowniku Zamdwien — jest systemem klasytikacji produktow, ushug i robot budowlanych, stworzonych na
potrzeby zaméwien publicznych. Sktada sig ze stownika gléwnego oraz stownika uzupehiajgcego. Obowigzuje we wszystkich
krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodow CPV do okreslania
przedmiotu zaméwienia przez zamawiajacych z 6wezesnych Pafistw Czionkowskich UE stato si¢ obowiazkowe z dniem 20
grudnia 2003 r. Polskie Prawo zaméwien publicznych przewidzialo obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od
dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.443. Zarzgdeajacym realizacjg umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach umowy,
zwana dalej zarzadzajagcym, wyznaczona przez zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania realizacji robot i
administrowania umowa w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacjg nie jest obecnie
prawnie okreslony w przepisach).

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robat

Wykonawea robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz 7a ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i
poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okre§lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacj¢ 1 wspohzedne punktéw gléwnych obiektu oraz
reperdw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawey spoczywa odpowiedzialnoéé za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czgsc¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szezegdlowych warunkach umowy, uwzgledniajagcym podzial na dokumentacje projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajacego,

- sporzadzona przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawey przez Inspektora nadzoru stanowig
zalaczniki do umowy, a wymagania wyszczegélnione w choéby jednym z nich s3 obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byly w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowiazuje kolejnosé ich waznodei wymieniona w
-Ogoélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bledéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek,

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkoéci liczbowe wymiardéw sg wazniejsze od
odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty 1 dostarczone materiaty maja by¢ zgodne 7 dokumentacja projektowsg i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktdrych dopuszczalne sa
odchylenia w ramach okreslonego przedzialu tolerancji. Cechy mateniatlow 1 elementéw budowli musza by¢ jednorodne i
wykazywa¢ zgodnos¢ z okrelonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé dopuszezalnego przedziatu
tolerancji.

w przy[J)adku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie bgds zgodne z dokumentacja projektowsa lub SST i majg
wplyw na niezadowalajgca jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastapione innymi, a elementy budowli
rozebrane 1 wykonane ponownic na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawea jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu a7z do zakonczenia i
odbioru ostatecznego robot.

Wykonaweca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymezasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porgeze,
oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze. dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robot, wygody spolecznosei
1 innych.



Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuije sie, ze jest wlaczony w cene

umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony

srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykoficzeniowych Wykonawea bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0séb lub wlasnosci
spolecznej. a wynikajgcych zc skazenia, halasu lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwic Jjego sposobu dziatania.
Stosujgc sig do tych wymagai. Wykonawea bedzie miat szezegdlny wzglad na:

1) lokalizacjg¢ baz, warsztatow, magazynow, skfadowisk, ukopéw i drog dojazdowych,

2) srodki ostroznoscei i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszezeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pylami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pyltami i gazami,

¢) mozliwoscia powstania poZzaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykoenawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz
produkeyjnych, w pomieszezeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy fatwopalne bedg skladowane w sposobi zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osb
trzecich. Wykonawcea bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizaciji
robot albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej 1 prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzefi zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie
Jjak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zamteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspélpracowal, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawea bedzie odpowiadac za wszelkic spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji
na powierzehni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obcigZen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sig bgdzic do ustawowych ograniczenn obcigZenia na of przy transporcie gruntu, materialéw i
wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezb¢dne zezwolenia od wiadz co do przewozu nictypowych wagowo
ladunkéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial Inspektora nadzoru. Pojazdy i fadunki powodujace
nadmierne obcigzenic osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukoficzony fragment budowy w obrebie terenu budowy i
wykonawca bedzie odpowiadat za naprawg wszelkich robot w ten spos6b uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora
nadzoru.

1.5.9. Bezpieczefistwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawea bgdzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nic wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet 1 odpowiednia odziez dla ochrony Zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie. Uznaje sig. Ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrgbnej zaptacie 1 s3 uwzglgdnione w cenie umowne;j.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robot od daty
rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sig do prawa 1 innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowe] 1 samorzadowej, ktore
sa w jakikolwiek sposdb zwiazane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i
wytycznych podezas prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podezas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03. 2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenistwa i higieny pracy
{Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelienie wszelkich wymagat
prawnych odnoénie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggly bedzie informowaé Inspektora
nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédla uzyskania materialéw do clementéw konstrukeyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegélowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania materiatow i
odpowiednie aprobaty techniczne lub §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia cigghych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, 7¢ materiaty
uzyskane z dopuszczalnego zrédla speiniaja wymagania SST w czasic postgpu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spelnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktorych mowa w Szczegolowych Specytikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleni od wladcicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatléw z jakichkolwick
7167 micjscowych. wlaczajac w to Zrédla wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowiazany dostarczy¢ Inspektorowi nadzor
wymagane dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji zioza.



Wykonawea przedstawi dokumentacj¢ zawierajgca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez
sichie metode wydobycia i selekeji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za
spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materialéw z jakiegokolwick zloza. Wykonawca ponicsie wszystkie koszty,
a w tym: oplaty. wynagrodzenia i jakickolwick inne koszty zwigzane z dostarczeniem materialéw do robot, chyba Ze
postanowicnia ogélne lub szezegélowe warunkow umowy stanowia inaczej. Humus i nadklad czasowo zdjgte z terenu
wykopdw, ukopéw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bgda formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji
terenu po ukoficzeniu robot. Wszystkie odpowiednic materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odkiad odpowiednio do wymagan umowy
lub wskazan Inspektora nadzoru. Eksploatacja ?rodel materialéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakoéciowym

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakoéciowym zostana przez Wykonawce wywiezione 7 terenu budowy, badZ
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg si¢ nie zbadane i nie
zaakceptowane materialy, Wykonawea wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaplaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawea zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do robot, byly zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos$é i whasciwosé do robot i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru,
Migjsca czasowego skladowania materialéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem nadzoru.

2.5, Wariantowe stosowanie materialéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwosé zastosowania roznych rodzajéw materialéw do wykonywania
poszczegdlnych elementéw robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju
materiabu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pézniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.
3.SPRZET

Wykonawea jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje nickorzystnego wplywu na jakosé
wykonywanych robot. Sprzgt uzywany do robot powinien byé zgodny z oferts Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod
wzglgdem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacii robot,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$é sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenic robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w

dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umows.

Sprzet bedacy whasnoscig Wykonawey lub wynajety do wykonania robot ma by¢é utrzymywany w dobrym stanie i

gotowoscei do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony érodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajaeych dopuszezenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwosé¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzZyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspekiora nadzoru, nie moze byé poZniej zmieniany bez
jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczice transportu

Wykoenawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nic wplyna niekorzystnie na jakosé
wykonywanych robot i whasciwosci przewozonych materialow. Liczba Srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenic
robot zgodnic z zasadami okreslonymi w dokumentacji projcktowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

4.2, Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spefnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odnicsieniu
do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
dopuszezalnych obcigZen na osie mogg by¢ dopuszezone przez whasciwy zarzagd drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt,
wszelkie zanieczyszezenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem robot wykonawea opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac sie 7 czesci opisowej i graficznej,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

- projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnych o wickszych
gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za jakosé
zastosowanych materialéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja prejektows, wymaganiami SST,
PZJ, projektu projektem organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

52.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za pelng obshuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich elementéw robot
okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.

522, Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot zostang,
jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcg na whasny koszt.

523. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akeeptacji lub odrzucenia materialéw i elementdw robot beda oparte na
wymaganiach sformufowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i
wytycznych.

524. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonaweg nic p6Znicj niz w czasic
przez niego wyznaczonym, pod groZzba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytulu wstrzymania robot w takiej sytuacji
ponosi Wykonawea. ) )

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Program zapewnicnia jakosci



Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakeeptowania przez Inspektora nadzoru programu
zapewnienia jakosei (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robot, mozliwosei techniczne. kadrowe i
organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowg, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawieraé:

- organizacj¢ wykonania robot, w tym termin i sposéb prowadzenia robot,

- organizacjg ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakosé i terminowodé wykonania poszezegdlnych elementéw robot,

- system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium whasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan).

- sposéb oraz form¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycigganych wnioskdéw i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji
Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie 7 ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do
sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

—rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materialow, spoiw,

lepiszezy, kruszyw itp.,

- sposdb i procedurg pomiaréw i badarn (rodzaj i czgstotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzgdzen itp.)
prowadzonych podezas dostaw materialéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawcea jest odpowiedzialny za peina kontrolg jakosci robot i stosowanych materialéw. Wykonawcea zapewni odpowiedni
system kontroli, wijczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania
prébek i badan materialéw oraz robot. Wykenawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz robot z
czgstotliwodeiy zapewniajgeg stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej 1 SST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwoscei sa okreslone w SST. W przypadku, gdy nie
zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié wykonanie robot zgodnie
Z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszezen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekeji.
Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawey pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnigciach dotyczacych
urzgdzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia
te bedg tak powazne, Ze moga wplynac ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot
badanych materialéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostana
usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$é tych materialéw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i
prowadzeniem badan materialow i robot ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, 7e
wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor
nadzoru bedzie mie¢ zapewniona mozliwosé udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawea bedzie
przeprowadzac dodatkowe badania tych materiatow, kiore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawcg usunigte lub ulepszone 7z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawea tylko
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania prébek
bedg dostarczone przez Wykonaweg i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.

Prébki dostarczone przez Wykonaweg do badan bgda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja
jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mo7na wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piémie ich wyniki do
akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie potniej jednak
niz w terminie okreslonym w programie zapewnicnia jakosci. Wyniki badan (kopie) bgda przekazywane Inspektorowi nadzoru
na formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dia celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i
badania materialow u Zrodla ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego
pomeoc ze strony Wykonawcy i producenta materialéw. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot
prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé zgodnos¢ materialéw i robot z wymaganiami SST na podstawie wynikéw
badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawey, na swéj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcey lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdmnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylgcznie na wlasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materialow i robot z dokumentacja projektowa i SST. W takim przypadku, catkowite koszty
powtormnych lub dodatkowych badan i1 pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawceg.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby 1 materialy, ktore:

1. posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, Ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepiséw 1 informacji o ich istnieniu zgodnie z



rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

2. posiadajg deklaracje zgodnoscei lub certyfikat zgodnosei z:

3. Polska Norma lub

4. aprobatg techniczna, w przypadku wyrobéw, dia ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy, jeZeli nie sa objete certyfikacjs
okreslong w pkt. 1 1 ktére spetmiaja wymogi SST.

5. znajduja si¢ w wykazie wyrobéw, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiaiéw, dla ktérych ww. dokumenty s wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do robot bedzie
posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Jakickolwiek materialy, ktore nie spelniaja tych wymagan
beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowiszujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania wykonawey terenu budowy do konica okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnic z § 45
ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i beda
dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bgdg czytelne, dokonane trwaly technikg, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym numerem zalyeznika i opatrzone datg
i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

- datg¢ przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- datg przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej.

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw robot,

- terminy rozpoczgcia 1 zakonczenia poszczegolnych elementéw robot,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw wrobotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, czgSciowych i ostatecznych odbioréwrobot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperaturg powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom w
zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywaniarobot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczgce jakosci materialéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je
przeprowadzal,

- wyniki prob poszezegélnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje. uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtoZone Inspektorowi nadzoru do
ustosunkowania sig. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nic ma uprawnieni do wydawania polecent Wykonawcy robot.

[2] Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgey na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robot. Obmiary
wykonanych robot przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach przyjgtych w kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnoscei lub certyfikaty zgodnosci materialow, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty
robocze 1 kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci.
Dokumenty te stanowia zalaczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoly przekazania teremu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robot,

¢) protokoly z narad i ustalen,

f) operaty geodezyine,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiccie ktoregokolwick z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidziane)
prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na Zzyczenie
Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bgdzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacja projektowa i SST. w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robot i
terminic obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bgdg wpisane do ksigZki obmiaréw. Jakikolwiek
biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilodei robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia
Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na
pismie. Obmiar gotowych robot bgdzie przeprowadzony z czgstoscia wymagang do celu micsigeznej platnosci na rzecz



Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilo$ci robét i materialéw

Zasady okreslania iloéci robot podane s3 w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej
przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan
atestujgcych, 1o Wykonawca bedzie posiadaé wazne $wiadectwa legalizacii.

Wszystkie urzadzenia pomiarowc beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.
7.4. Wagi i zasady wdraiania

Wykonawea dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom SST. Bedzie utrzymywac to
wyposaZenie, zapewniajgc w sposéb ciggly zachowanie dokladnosei wg norm zatwierdzonych preez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleZznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi przewod6éw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

c) odbiorowi czgéciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koficowemu),

¢) edbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uplywie okresu gwarancji.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajgeych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robot oraz iloéci tych robot,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w
czasic umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot. Odbioru tego
dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czgéci robot do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora nadzoru. QOdbior bgdzie przeprowadzony niezwlocznie, nie péZniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia
wpisem

do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jako$é i iloéé robot ulegajacych zakryciu ocenia
Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryinych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér czesciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czgsci robot. Odbioru czgsciowego robot dokonuje sie dla
zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje
Inspektor nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny (konicowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.
Calkowite zakonficzenie robot oraz gotowosé¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwicrdzona przez Wykonawee wpisem do
dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez

Inspektora nadzoru zakoriczenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktorych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbicrajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawic przediozonych dokumentow, wynikow
badari i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa i SST. W toku odbioru
ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajgecych
zakryciu oraz odbioréw czgSciowych, zwlaszcza w zakresic wykonania robot uzupeniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupehiajgcych w poszczegdlnych elementach
konstrukeyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnoéci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacja projektows 1 SST z uwzglednieniem tolerancji i nic ma wickszego wplywu na cechy
cksploatacyjne obicktu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koticowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét edbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy 7 naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robot
oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2 szezegdlowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy 1 ew. uzupeliajgce lub zamienne),

3. protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

4. protokoty odbiorow czesciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i ksiazki obmiaréw (oryginaty),

7. wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia jakosci (PZJ),
8 deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow, certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z
SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ).

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robot wlascicielom urzadzen,

10. geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza robot 1 sieci uzbrojenia terenu,



11. kopig mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beds gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawea wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie
rarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupehiajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupeiajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbidr pogwarancyjny po uplywic okresu rekojmi i gwarancji

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancii polega na ocenie wykonanych robot

zwigzanych z usunigciem wad, ktére ujawnia sie w okresie rekojmi i gwarancji.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej Obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ..Odbiér ostateczny robét(koficowy)”.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne

Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji

kosztorysu przyj¢ty przez Zamawiajacego w dokumentach umownych. Dla robot wycenionych ryczaltowo podstawg platnosci

Jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie). Cena

jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaliowe bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i

badania skladajace sig na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczaltowe robot beda obejmowac:

- robocizng bezpoérednia wraz 7 narzutami,

- wartos¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny.

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wylgczeniem podatku VAT,

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdow/przejazdéw i organizacii ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas

trwania budowy. wraz 7 dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien

wynikajacych z postgpu robot, (b) ustawienic tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami

bezpieczenstwa ruchu,

(c) oplaty dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcj¢ tymczasowej nawierzchni, ramp. chodnikow, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,

(f) tymczasows przebudowg urzgdzen obeych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdow/przejazdéw 1 organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymezasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i §wiatel,

(b) utrzymanie ptynnogei ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) usunigcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.24. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi Zamawiajacy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 22019 r. , poz. 1186).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych ( Dz. U. 2018, poz. 1986 z pdZzn. zm.).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. , poz. 266).

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. , poz. 155).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. , poz. 1372).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — o dozorze technicznym (tekst jednolity Dz. U. 2 2018 r. , poz. 1351).

- Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. — o samorzadach zawodowych architektéw oraz inZynierdw budownictwa

(tekst jednolity Dz, U. z 2019 1. , poz. 11117).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony §rodowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2019 1. | poz. 1396).

- Ustawa z dnia 18 kwietnia 2001 r. - Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1566).

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. — o szczegdInych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w

zakresie drog publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2031).

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o muchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 128).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2015 r.. poz. 460).

10.2. Rozporzadzenia
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej. specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. z
2013 r., poz. 1129).
- Rozporzadzeniec Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. z 2018 r. , poz. 1935 tj.).
- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenistwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2018 r, poz. 963 tj.).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1065).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie krajowych ocen technicznych (Dz. U. z 2016 r. poz.
1968)



- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury — w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpicczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej - w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz. U. z 1997 r. Nr 129 poz. 844 - tekst jednolity — Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury — w sprawie bezpieczeistwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt
budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401).

- Rozporzgdzenie Minisira Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska w sprawie
bezpieczefistwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét drogowych i mostowych (Dz. U. z 1977 . Nr 7. poz. 30).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzenncj i Budownictwa w sprawie rodzaju i zakresu opracowas geodezyjno-
kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowiazujacych w budownictwie (Dz. U. z 1995 1. Nr 25, poz. 133),

- Rozporzgdzenic Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawic  prowadzenia prac konserwatorskich,
restauratorskich. robot budowlanych, badar konserwatorskich, badan architektonicznych i innych dziatan przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkdw oraz badan archeologicznych i poszukiwaf zabytkéw (Dz. U.z 2016 1. poz. 1330).

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie katalogu odpadow (Dz. U. 2 2014 r. poz.1923).

- Rozporzadzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskicgo i Rady 7 dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspélnego
Stownika Zaméwien (CPV).

- Rozporzadzenie Komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr 219572003
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspolnego Stownika Zamowien (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i
2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczace procedur udzielania zamdéwien publicznych w zakresie
zmiany CPV.

- Rozporzgdzenic Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) NR 305/2011 7 dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajgce
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych i uchylajace dyrektywe Rady 89/106/EWG.

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbiora robot budowlano-montazowych, (tom I, I1, TI1, IV, V) Arkady. Warszawa 1989-
1990.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Odrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki

Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJAWYKONANIA I ODBIORU

ROBOT BUDOWLANYCH

ST.01.01.00 ADAPTACJA AKUSTYCZNA SALI KINA

Przegroda akustyczna zaekranowa

Niniejszy dokument przedstawia zalecenia w zakresie wykonania adaptacji pomieszczenia przeznaczonego na sale
kinowa malego kina spolecznosciowego, budowanego w Szkole Podstawowej Nr 3 w Trzciance.

Unikalnym elementem certyfikowanych kin jest zastosowanie przegrody akustycznej Baffle Wall - umieszczonej za ekranem
projekcyjnym. Rozwiazanie to daje jednolita emisj¢ dZzwigku na calej powierzchni ekranu, zapewniajac jednoczesnic
synchronizacja elementéw pola dZwigkowego z polozeniem ich Zrodel, widocznych zaréwno na ekranie filmowym, jak i
znajdujgcych si¢ poza nim. Efekt taki, ,wciagajacy” widza w akeje dzieta filmowego, nie jest mozliwy do uzyskania w inny
sposdb. Dodatkowo Baffle Wall poprawia odtwarzanie dzwigkow o réznych czgstothiwosciach, podnosi skutecznosc glosnikow i



ogranicza fale stojace.
Uzyskanie przestrzennego obrazu diwiekowego na duzej powierzchni widowni wymaga takie zastosowania
odpowiednich elementéw wytlumiajacych na $cianach i suficie. Z kolei wypelnienie welna mineralna zaréwno podestu
jak i przestrzeni za Baffle Wall, a takze grubsze wytlumienie tylnej Sciany pomagaja w lepszej kontroli diwickéw o
niskich czestotliwosciach. Sufit podwieszany zapobiega niekorzystnym odbiciom diwieku.
Wlaéciwe dobranie wysokosci pozioméw podestu widowni, wielkosci ekranu i poloZenia projektora Zapewniaja
dobra widocznoét obrazu filmowego z kazdego fotela.
Przeznaczona do adaptacji klasa szkolna ma wymiary 8,72 x 5,72 m i wysoko$¢ 3,19 m, jedne drzwi i trzy duze okna. W sali
znajdujy si¢ kominowe otwory wentylacyjne. Amfiteatralna widownia o czterech poziomach ma mieé 21 foteli kinowych i trzy
miejsca na wozki inwalidzkie.
Adaptacja akustyczna sali kinowej polega¢ bedzie na wykonaniu:

1. przegrody akustycznej typu Baffle Wall z ekranem akustycznym

2. $cian diwi¢kochlonnych w welny mineralnej
3. sufitu podwieszanego o polepszonych parametrach akustycznych
4. podestu z fotelami kinowymi dla 21 oséb i trzema miejscami na wozki inwalidzkie
5. nawiewu i wyciggu powietrza oraz ogrzewania i klimatyzacji
6. oSwietlenia ogolnego i kinowego
7. innymi pracami adaptacyjnymi
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Rysunek 1: Rormieszcrenie giownych elementow wyposazenia sali kinowej w Trzciance

Przegroda akustyczna typu Baffle Wall

Przegroda akustyezna typu Baffle Wall stuzy do poprawy jakosci dzwigku w sali kinowej. Przegroda wykonana jest z
trojwarstwowej plyty akustycznej, ktéra zajmuje calg przestrzen za ekranem, od stropu do podlogi i pomigdzy Scianami
bocznymi. W plycie wykonane sa otwory, do ktorych wstawiane sa trzy przednie kolumny glosnikowe i jedna albo dwie
kolumny niskotonowe. Dla uniknigcia szkodliwych drgan, przegroda musi by¢ usztywniona za pomocy stelaza w postaci
kratowej konstrukcji drewnianej. Stanowi ona jednoczesnie konstrukcj¢ wsporczg dla trzech pélek, na ktorych postawione sg
przednie kolumny gloénikowe. Cala przestrzen migdzy przegroda akustyczng a sciang konstrukeyjng wythumiona jest za pomocy
welny mineralnej o niskiej gestosei. Przedma strona przegrody (od widowni) pokryta jest warstwa d#zwigckochlonna wykonana ze
szkliwionej welny mineralne) o duzej gestosci. Przed przegroda powieszony jest przezroczysty akustycznie ekran projekcyjny.
Cala konstrukcja przegrody Baffle Wall musi by¢ odizolowana akustycznie od $cian, podiogi i stropu.

Rysunek 1 przedstawia rozmieszczenie gléwnych elementéw sali kinowej. Wymiary $ciany akustycznej i szczegoly instalacji



podane s na zatgczonych rysunkach.
Uwaga: Budujge przegrodg akustyczng nalezy zachowaé wymiary podane na rysunkach, z dokladnoscig do 1 cm. Pozostale
(nie podane) wymiary nie sa krytyezne, co pozwala na dokladne dopasowanie samej konstrukcji do wymiaréw pomieszczenia.

Konstrukeja wsporeza przegrody akustycznej
Tréjwarstwowa plyta akustyczna, stanowigca przegrode akustyczng Baffle Wall, przymocowana jest do drewnianego szkieletu o
konstrukeji kasctonowej, ktdry stanowi jednoczesnie wspornik dla pétek z glosnikami zaekranowymi.

Sciang Baffle Wall najlepiej jest wykona¢ rozpoczynajac od postawienia drewnianej kratownicy, ktorej wymiary i
umiejscowienie, przedstawione na zalaczonych do tego opisu rysunkach. dopasowane sa do zakupionych kolumn glosnikowych,
ckranu, projektora oraz oczywiScie samego pomieszezenia.

Uwaga: Jedli w pomieszczeniu ma by¢ potozona wylewka (np. samopoziomujgea), to must byé ona wykonana przed
postawieniem jakiejkolwiek konstrukcji akustyezne;j.

Uwaga: Sciana akustyczna nie jest konstrukcjg szezelng, poniewaZ posiada otwory, np. na kolumny glosnikowe. Nie stanowi
ona zatem przegrody redukujgcej hatasy i przenikanie dzwigku pomigdzy pomieszczeniami.
Przykiadowa konstrukcja drewnianego stelaza — szkieletu pokazana jest na ponizszym zdjeciu.

Rysunek 2: Szkielet sciany akustycznej (przyktad)

Konstrukcje Baffle Wall nalezy tak ustawic, aby przednia (od strony widowni) powierzchnia plyty znajdowata sig w
odlegtosci ok. 50-52 cm od $ciany konstrukeyijnej (ezyli przednia powierzchnia pionowych belek w odleglodei 45-47 em od
sciany konstrukcyjnej). Doktadne wymiary pokazane sg na projekcie Sciany akustycznej.
Do wykonania szkicletu nalezy uzy¢ belki drewniane o przekroju 5 x 10 cm, ustawione wezszg strong do pyty. Belki musza byé
bardzo doktadnie ustawione w pionie i poziomie.
Uwaga: Mozliwe jest uzycie belek o wigkszych rozmiarach, np. 6 x 12 cm, ale wymaga to odpowiedniej korekty wymiarow
projekiowych oraz zmiany rozmiaru stosowanych wkretow.



Rysunek 3 Baffle Wall z zainstalowang pfytg akustyczng

Poszczegdlne belki tworzgee konstrukejg kratownicy muszg byC najpierw sklejone za pomoca bezbarwnego Silikonu
Budowlanego Neutralnego Tytan (opisany dalej), a nastgpnie polaczone za pomoeca wkretéw do drewna (taczaeych belki
bezposrednio albo za pomoca metalowych katownikow).

N - Dla bezposredniego faczenia doczotowego (typu T), np.
S belki poziomej do pionowego stupka (kazde o wymiarach
- 50x100 mm), stosowaé wkrety ciesielskie samowiercace 7
A ~ gwintem czesciowym: Wurth ASSYplus stal oc. 26kto teb pt.

AW PT 0165225100 5x100 (di. gwintu 48) lub Simpson
Strong-Tie ESCRC6.0X100 (dtug. gwintu 48). Do
wykonania polaczenia na kazda powierzchnie stvku 5 x 10
cm nalezy uzy¢ dwa wkrety w odstepie 5 cm, wkrecajge je
prostopadle do shupka (Rys. 4).

Alternatywnie, bezposrednie polaczenie doczotowe (typu T),
np. belki poziomej do shupka, moZna wykonaé za pomocs
wkretow ciesielskich wkrecanych pod kgtem 45 stopni (Rys.
51 6). Do kantéwek 5 x 10 cm nalezy stosowaé dwa wkrety
samowiercgee 60 mm: Wurth ASSYplus stal oc. 7oho teb pt.
AW PT 0165224560 4,5x60 (dtug. gwintu 29 mm) lub
Simpson Strong-Tie ESCRC5.0X60 (dhug. gwintu 30).
Wkrety nalezy wkrecac pod katem 45 stopni w kantowke od
strony szerszego boku, w kierunku shupka, jeden z jednej,
drugi z drugiej strony belki, w odleglosci 25 mm od jednego
i drugiego brzegu belki. Mocujae belke pozioma po drugiej
stronie stupka nalezy wkrety wkrecic przeciwstawnie (Rys. 7
i 8). Nie nalezy stosowa¢ wkretow o dluzszym (np. pelnym)
gwincie, bo jego cz¢s¢ pozostanie w belce poziomej,
zmniejszajae sil¢ dociskajacy belki.

Rysunek 4 Potgczenie typu T, na przykfadzie mocowania potki,
wkret przechodzi na wylot przez belke (pfyte) pod kqtem S0°



Rysunek 6 Polgczenie typu T,

jednostronne Rysunek 5 Polgczenie typu T,
jednostronne, utoZzenie wkretow pod
kgtem 450

W miejscach, gdzie polgczenie bezposrednie nie jest mozliwe, wykonal polyczenie z wykorzystaniem katowego lacznika
ciesielskiego 0 wzmocnionej konstrukeji, 50x50x40x2 mm (Rys. 10 i 11). Do mocowania stosowa¢ wkregty do drewna 5x40
mm, Z gwintem pelnym nie wymagajacym wstgpnego nawiercania, np. Simpson Strong-Tie tacznik EA554/2 z wkretami
CSAS5.0x40.

Rysunek 7Potfgczenie typu T, dwustronne, utozenie
wkretow pod kgtem 450



Rysunek 8 Rysunek Potgczenie typu T, dwustronne

Rysunek 10 potgczenie z Rysunek 9 tgcznik Strong-Tie EA554/2
wykorzystaniem kgtowego
tgcznika ciesieiskiego

Konstrukcja szkicletu Baffle Wall, tj. wszystkie belki poziome i pionowe, krawgdzie ptyty przedniej, a takze inne elementy (np.
obudowa wneki na rack, jesli jest wykonywana) musza by¢ odizolowane akustycznie od struktury budynku. Oznacza to, 7e
elementy drewniane nie moga bezposrednio dotykaé do $cian, stropu ani podlogi. Wszystkie te plaszezyzny styku muszg byé
oddzielone od podloza za pomoca warstwy maty izolacyjnej IZOPLAST PREMIUM 10 mm (opisana poniZej).

Do izolacji akustycznej nalezy zastosowac mat¢ izolacyjng IZOPLAST PREMIUM 10 mm, wykonana z pianki kauczukowej o
zamknigto-komérkowej strukturze z dodatkowa warstwa niespicnionego kauczuku o wysokiej ggstosci,
https://paneleakustyczne. pl mata-izolacyjna-izoplast-premium- | 0mm-p-26 html . Mata dostepna jest w rolkach o szerokosci 200
cm. Na potrzeby izolacji konstrukeji

$ciany akustycznej oraz wylozenia potek potrzebne jest ok. 2,5 mb. maty (ok. 5 m?). Z arkusza nalezy wycia¢ prostokaty o
potrzebnych wymiarach.

StelaZ jest konstrukcja samonosna, ktéra nalezy przymocowac do konstrukeji budynku, ale za pomocy elementow sprezystych,
izolujgcych konstrukeje akustycznie. Mocowanie wykonac za pomocy kompletnych zawiesi EQLS-S 50x40x64 mm firmy
Alnor (Rys. 11), przeznaczonych do amortyzacji prostokainych kanatow wentylacyjnych hips: alnor-
b2b.com.pl/Zamowienie.aspx?group= .

Obie boczne pionowe belki nalezy zamocowac do scian, stosujac po trzy zawiesia do kazdej, montowane na wysokosci trzech
srodkowych belek poziomych. Na dole konstrukcji, trzy poziome belki nalezy mocowaé do podfogi. stosujac po jednym
zawiesiu na §rodku kazdej z nich. Belki pionowe mocowaé do stropu za pomea pojedynczego zawiesia. Zawiesia mocowaé na
tylnej (w stosunku do widowni) powierzchni belek w taki sposob, aby dtuzsza czgs¢ zawiesia biegla prostopadle do konstrukeji
budynku, a mniejsza, pozioma czg¢s¢ z amortyzatorem, byla odsunigta na odlegtos¢ od 3 do 5 mm od tej konstrukeji, do kiorej
bedzie przykrgcana. Dzigki temu elastyczna podkladka nie bedzie zbyt docisnigta do sciany konstrukcyjnej.

Zawiesie nalezy przykreci¢ do belki za pomoca czterech wkretdw Wurth ASSYplus, 26ty oc., petny gwint, teb plasko-stozkowy
z gniazdem gwiazdkowym TX, 4x35/26.
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Rysunek 11 Zawiesie EQLS-S 50x40x64 firmy Alnor 50 40 20 64

Zawiesie nalezy polaczy¢ z konstrukeja budynku za pomoca wkretu z kohierzem o érednicy min. 12 mm (srednica otworu w
podkladee amortyzatora wynosi 10.6 mm) i plastikowego kotka. Nie nalezy stosowaé kotkéw metalowych. Do mocowania
mozna uzy¢ kotki Fisher DUOPOWER 8x40 z wkretami Wurth ASSY-D feb plasko-soczewkowaty AW 0153020601 6x60 albo
koiki Fisher DUOPOWER 10x50 z wkretami Wurth ASSY-D Ieb plasko-soczewkowaty AW 0153020801 8x70. Mozna tez
zastosowaé mniejsze rozmiary wkretéw z dodatkowa podktadka metalows o srednicy zewnetrznej od 12 do 20 mm. Zalecane
kotki Fisher DUOPOWER sg dwukomponentowe i ulegaja znacznemu znicksztalceniu w podlozu, przez co mozna je stosowac
w Scianach z materialéw pelnych, pustych a takze plytowych (np. Sciany G-K 2x12.5 mm).

Po zmontowaniu, wszystkie clementy drewniane (belki) stelaza powinny zostaé

zabezpieczone farbg ogniochronna, taka jak Pyroplast Wood T oraz Wood Top T

(opis: hups: sklep-ppoz.pl/'pl'p/Lakier®s2C-Farba-ogniochronna-Pyroplast-Wood-T-

op.-5kg/945

hups://sklep-ppoz.pl/pl'p/Lakier®s 2C-Farba-ogniochronna-Pyroplast-Wood-T-op.-5kg/945). Zabezpieczenie najlepiej jest
wykona¢ po skrgceniu konstrukeji stelaza, bo wowcezas jest jeszcze wygodny dostep do wszystkich jego elementéw. Plyta
gipsowo-kartonowa jest ognioodporna i nie trzeba jej dodatkowo zabezpieczac ogniochronnie.

Konstrukeja plyty akustycznej przegrody Baffle Wall
Plyte akustyezng Baffle Wall nalezy wykonaé w postaci trojwarstwowego plastra, ktérego srodkowa czgsc stanowi pivta MFP, a
obie wierzchnie — plyty gipsowo kartonowe o podwyzszonych parametrach akustycznych. W plycie akustyeznej znajduja sie
otwory, w ktorych zamontowane zostang glosniki zaekranowe.
Jako srodkows cz¢éé nalezy zastosowac piyte MFP o grubosci 22 mm, na ktéra po obu stronach naklejone sa plyty G-K Nida
Acoustic 12,5 mm albo Rigips Pro Aku typ A GKB 12.5.
Uwaga: Do wykonania $ciany akustycznej mie stosujemy plyt OSB ani MDF, poniewaz nie posiadaja one jednolitych
parametréw sztywnosci przestrzennej, takich jak ptyta MFP.
Do zlgczenia plyt nalezy uzy¢ Silikon Budowlany Neutralny Tytan bezbarwny (10022225, SIT-NN-XX-060-N) albo biaty
(10022226, SIT-NN-BI-060-N), najlepiej w opakowaniach foliowych 600 ml (http: 'www.tytan pl pl produkty silikon-
budowlany-neutralny ). Wskazany silikon firmy Tytan nawet po wyschnigeiu zachowuje elastycznosé, co zapewnia prawidlowe
parametry akustyczne konstrukeji. Silikon aplikowaé w postaci walka o grub. ok. 3 mm ufozonego gestym zygzakiem na calej
powierzchni styku plyt, w taki sposdb, aby zapewni¢ mozliwos¢ usunigcia powietrza podezas dociskania plyt. Tak wykonana
plvta bedzie miec grubosé ok. 49-50 mm.
Silikon Tytan nalezy aplikowa¢ takze na wszystkic powierzchnie belek do ktérych przylegaé bgdzie plyta akustyczna. Plytg
nalezy docisnaé do belek i przykrgei¢ w rozstawie co 15 cm, za pomocg wkretow ciesielskich z gwintem czgsciowym, ostrze
samowiercace, leb stozkowy plaski z gniazdem gwiazdkowym TX: Wurth ASSYplus stal oc. zétto teb pt. AW PT 016522580
5x80 (dt. gwintu 38) lub Simpson Strong-Tie ESCRCS,0x80 (dhug. gwintu 37).
Z uwagi na duze wymiary i konieczno$¢ przygotowania otworéw na kolumny glosnikowe, przegroda zbudowana bedzie z kilku
fragmentdw plyty akustycznej. Poszezegdine fragmenty plyty nalezy tak przycinac i montowaé, aby ziaczenia wypadaly tylko
na belkach stelaza. Powierzchnie ztaczenia nalezy takze posmarowa¢ Silikonem Budowlanym Neutralnym Tytan.
Dla zapewnienia odpowiedniej sztywnosci i szczelnogci calej plyty, wszystkie boczne krawedzie plyty akustycznej przy
otworach na gloéniki muszg licowaé z belkami. Na zdjeciu ponizej (Rys. 12) wida¢ krawed? plyty akustycznej przykrecona do
stupka.
Wszystkie zewnetrzne krawedzie boczne plyt, a takZe krawgdzie naokolo otworéw na glosniki powinny by¢ wyréwnane za
pomoca pilnika i posmarowane warstwa Silikonu Akrylowego Tytan. Gdy silikon utwardzi si¢. mozna go szlifowac i malowac.
Krawedzie plyt na zdjeciu nie sa jeszeze obrobione i wykoniczone wskazanym silikonem.




Rysunek 12 Fragment Sciany akustycznej przy otworze na glosnik

Uwaga: Nalezy pamigtac, aby przed zamocowaniem cafej plyty do stelaza przymocowaé do niej osiem belek drewnianych
stuzacych do powieszenia ekranu, w sposdb opisany w rozdziale o mocowaniu ekranu.
W celu uniknigcia rezonowania konstrukcji, wszystkie powicrzchnie styku elementéw drewnianych: belek konstrukcyjnych,
plyty przedniej, pitek, a szczegdlnie krawedzie otwordw glosnikowych, musza byé najpierw sklejone a nastepnie trwale
potgczone z belkami konstrukcyjnymi za pomoca wkretow.
Do klejenia nalezy uzy¢ Silikon Budowlany Neutralny Tytan, aplikowany w postaci watka o grub. ok. 3 mm ulozonego gestym
zygzakiem na calej sklejanej powierzchni. Krawgdzic faczenia fragmentow piyty akustycznej musza by¢ takze ze soba sklejone.
Péiki na glosniki wykonac z ptyty MFP 22 mm. Pélki grne maja wymiary 115 x 42 cm, za$ dolne 75 x 42 cm. Przednie
krawedzie potek wysuniete s3 o 10 em przed przednie plaszezyzny shipkow.
Aby przymocowac gome péitki o) na glosniki do belki poziomej, a takZe 7z przodu do ptyty MFP, naleZzy powierzchnie styku
posmarowac Silikonem Budowlanym Neutralnym Tytan, a nastgpnie przykreci¢ wkretami, rozmieszezonych w réwnych
odstgpach (ok. 15 cm), rozpoczynajac nie dalej niz 3 cm od brzegu pétki. Kazde z dwoch polaczen wymaga zastosowania
szesciu wkretow. Mocujace potke z tylnymi slupkami nalezy kazda powierzchnig styku posmarowaé Silikonem Budowlanym
Neutralnym Tytan a nast¢pnie skreci¢ dwoma wkretami. Do mocowania gorych pélek na glosniki stosowaé wkrety 60 mm:
Wurth ASSYplub stal oc. Z6tto teb pt. AW PT 016522460 4x60 (dt. gwintu 31) lub Simpson Strong-Tie 74432 TTUFS4.0x60
(dtug. gwintu 35). Na kazdg potke potrzeba 18 wkretow.
Uwaga: Dwie nogi podtrzymujace pétki od tyhu montowane sg z boku potek. Do polaczenia nalezy zastosowaé laczniki katowe
Strong-Tie EA554/2. Do mocowania tacznika do potki stosowac wkrety o dlugosei 20 mm.
Dolnych polek na glosniki basowe nie przykreca sig. ale naleZy pod nie podlozy¢ warstwe maty izolacyjnej [ZOPLAST
PREMIUM 10 mm.
Polki muszg by¢ dokladnie wypoziomowane.

Na wierzchu pélek dolnych jak 1 gomych nalezy poloZy¢ maty izolacyjne

IZOPLAST PREM
Jeéli zastosowane s3 belki o innych przekrojach, nalezy odpowiednio dobra¢ dugosei wkretéw i ewentualnie zmodyfikowacé
wymiary. Jeéli podane w zalaczonym projekcie wymiary miaty by by¢ zmienione o wigcej niz 1 em, to wymaga to uzgodnienia.

Wytlumienie konstrukcji $ciany akustycznej
Calg przestrzen migdzy plyta akustyczng a sciang konstrukcyjng nalezy wypelni¢ welng mineralng o niskiej gestosci, typu Isover
Uni-Mata, Rockwool Toprock Super lub Knauf Unifit, pozostawiajac miejsce na wstawienie kolumn glosnikowych. Z uwagi na
odleglosé miedzy Sciang a plyta akustyczng wynoszaca prawie 50 cm, najlepiej jest zastosowac welng o dwéch gruboseiach 200
i 100 mm, uloZzong trzy warstwy (500 mm). W miejscach, gdzie wstawione beda kolumny glosnikowe, zastosowad dwie
warstwy wetny (300 mm). Wypelnienie nalezy wykonac przed zamontowaniem plyty akustycznej.
Wierzchnia powierzchnig plyty akustycznej (od strony widowni) nalezy pokry¢ arkuszami jednostronnie szkliwionej welny
mineralnej o podwyzszonych parametrach akustycznych i grubosci 50 mm. Nalezy zastosowaé welng Rockwool Industrial Batts
Black 60 albo Isover Ventilux 6335, atestowane do stosowania w wewngetrznej izolacji kanaléw wentylacyjnych. Okladzina z
welonu szklanego zabezpiecza przed odrywaniem si¢ wlokien przy szybkosei przeplywu powietrza do 20-25 m/s. Welna
powinna pokiywac cala powierzchni¢ plyty, za wyjatkiem otworéw na kolumny glosnikowe (oraz szafke rack, jesli wyst¢pu]cj.
koniczac si¢ rdwno z ich krawedziami. Nalezy rowniez wyklei¢ obie powierzchnie boczne oraz powierzchni¢ géma otwordw
glosnikowych na glcbokoéé 20 cm, tj. od przedniej powierzchni welny az do konca drewnianego shupka. Arkusze welny nalezy
przyklejac za pomocg Pianokleju Uniwersalnego 60 Sekund Tytan. W razie koniecznosci mozna zastosowac plaskie (!)
plastikowe talerzyki dociskowe (Rys. 13) przykrecane wkretem o dhug. 80 mm, siegajacym do plyty MFP ($rodkowej warstwy
plyty akustyeznej), np. talerzyk Wkret-Met Klimas TD/TPD-090 z whkretem Wurth ASSYplus stal oc. zého teb pl. AW PT
0165224580 4.5x80 (di. gwintu 39) lub Simpson Strong-Tie 74441 TTUFS4,5x80 (dlug. gwintu 40). Inni producenci
talerzykow: Thermixa TAD-60, Fisher ISO-disk 8/60 KS, Fisher HK36 z tworzywa.



Rysunek 13: tqcznik specjalny Wkret-met Klimas TD-090/TDP-090

Od wierzchu nalezy przestoni¢ caly powierzchni¢ weiny minerainej czarng tkaning, w wykoriczeniu mat fub potmat (musi
pochiania¢ swiatlo przechodzgce przez ekran), z atestem trudnopalnosci, najlepiej z wykoficzeniem antystatycznym. Tkanina
musi przepuszezaé powietrze.

Opréez zakrycia calej powierzchni weny, tkanina musi pokrywaé tez szezelnie tyl,

boki, gére i dét otworéw na kolumny gloénikowe, tworzac cos w rodzaju wneki z

materialu, aby zabezpieczy¢ przed
pyleniem si¢ welny mineralnej z przestrzeni za BW. Wymaga to wykonania odpowiednich wstawek z materiatu.
Tkanina powinna by¢ w miarg mozliwosci naciagnicta i przymocowana do wystajacych ponad warstwe welny elementow
drewnianych: oémiu klockéw do mocowania ekranu oraz przedniej krawedzi pétek na glodniki. Na dole, na gorze oraz po
bokach warstwy welny tkanina powinna by kilkakrotnie podwinigta w forme watka i wcisnieta migdzy arkusze welny
minerainej a podlogg, sciany i strop. Na dole BW powinna by¢ zamontowana listwa przypodlogowa ostaniajaca brzeg
wykladziny dywanowej. Na gérze mozna zastosowa¢ takze dodatkows listwg mocowang np. do stropu, do ktdrej przymocowana
zostanie tkanina.
Nalezy stosowac tkaniny z atestem trudnopalnosci, o szerokosci 150 ¢cm i gramaturze od 200 g/m?®. Przykladowo moga to by¢
tkaniny: https:/'styl-sklep.pl/tkanina-zaslonowa-zaciemniajaca-blackout-fabric-trudnopalna-150cm-40black,
https. www. grant.pl/PL-H5/oferta’227/d09339-mg . html, http: /runotex.pl/produkt/tkanina-kotarowa-izvda-trevira .
Do pokrycia plyty akustycznej potrzebnych bedzie sze$¢ szerokosei tkaniny 150 cm (z uwzglgdnieniem wypelnienia wnek na
kolumny glosnikowe), kazda o dlugosci 3.25 m. Daje to razem 20 mb tkaniny.

Whneka na rack
W lewej czedei Sciany akustycznej znajduje si¢ wngka, w ktorej zainstalowany bedzie rack 19 wraz z wyposazeniem.
Wngka zbudowana jest z plyt MFP 22 mm. Gorna plyta musi znajdowac si¢ co najmniej 20 em powyzej gornej Scianki racka,
aby zapewnié wystarczajacy przeplyw powictrza. Dla standardowego racka wewnetrzne wymiary wynosza 140 x 70 x 40 cm.
Zalecane jest wykonanie wyciagu chlodzacego rack poprzez podiaczenie do kanalu wentylacyjnego.
W dolnej czgsci scianek bocznych musza byc wycigte otwory o srednicy 5 cm, przez ktore przeprowadzone zostang kable
zasilajace i sygnatowe biegnace od racka do wszystkich urzadzen.
Wszystkie scianki musza by¢ sklejone (Silikon Budowlany Neutralny Tytan) i skrgcone wkrgtami 60 mm: Wurth ASSYplus stal
oc. #76Ho teb pt. AW PT 016522460 4x60 (dt. gwintu 31) lub Simpson Strong-Tie 74432 TTUFS4,0x60 (dlug. gwintu 35).
Pod dolne krawedzie scianek nalezy podiozy¢ paski maty izolacyjnej IZOPLAST PREMIUM 10mm.
Aby w razie koniecznosci, w celu dostgpu do okna, mozliwe bylo wyjecic wneki na rack, prawej Scianki nie nalezy przyklejac,
tylko przetozy¢ paskiem maty izolacyjnej [ZOPLAST PREMIUM 10mm i przykreci¢ do stupka wkretami 60 mm, jak powyZej.
Lews $cianke wneki nalezy przymocowac po stronie zewnetrznej do podioza za pomoca dwdch kompletnych zawiesi EQLS-S
firmy Alnor, przeznaczonych do amortyzacji prostokatnych kanatéw wentylacyjnych, montowanych analogicznie jak w
przypadku shupkdw.

Ekran akustyczny
Ekran akustyczny o wymiarach ramy 466 x 269 cm (wymuary ekranu 450 x 253 ¢m) zamontowany bedzie 10 cm przed przednig
powierzchnig plyty akustycznej.
Powierzchnia projekcyjna ekranu akustycznego jest perforowana, dzigki czemu dzwigk z glosnikow zaekranowych przechodzi
przez t¢ powierzchnig.
Montaz ekranu wykonany bedzie na oémiu uchwytach $ciennych dystansowych, po cztery na gérnej i dolnej czesci ramy. Ekran
wazy okoto 38 kg.
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Do plyty akustycznej nalezy przymocowa osiem odeink6éw belki 5 x 10 em o dlugosci 15 em. Do nich mocowane beda
wieszaki ekranu, zgodnie z powyZszym rysunkiem.

Belki nalezy zamocowa¢ bokiem 15 cm prostopadle w stosunku do ptyty akustycznej, kazda za pomoca dwéch wkretow
ciesiclskich 100 mm z ostrzem samowiercaeym i gwintem czedciowym: Wurth ASSYplus stal oc. zétto teb pt. AW PT
0165225100 5x100 (dt. gwintu 48) lub Simpson Strong-Tie 74443 TTUFS3,0x100 (diug. gwintu 60). Powierzchnig styku nalezy
posmarowac Silikonem Neutralnym Budowlanym Tytan.

Pokrycie Scian sali kinowej warstwa diwiekochlonna

Widoczne powierzchnie $cian nalezy pokryé w calosci plytami wygluszajacymi.
Mozliwe s3 trzy rozwigzania w tvm zakresie:
¢  zastosowanic arkuszy jednostronnie szkliwionej welny mineralnej 50 mm o podwy#szonych parametrach
akustycznych, pokrytych warstwa materiatu w wybranym kolorze (zalecane, opisane ponizej);
*  zastosowanie arkuszy wetny mineralnej 50 mm, pokrytej perforowanymi ptytami akustycznymi Nida Sonic 12,5 mm,
ktore mozna pomalowac na wybrany kolor;
»  zaslosowanic gotowego systemu plyt nasciennych Ecophon Akusto Wall 40 mm, ktor w wybranych miejscach nalezy
uzupeini¢ o dodatkowe elementy tlumiace.

Pierwsze rozwiazanie jest bardzo skuteczne akustycznie i do tego najtafisze, ale nie wszystkim odpowiada materialowe pokrycie
scian i koniecznodé wykonania drewnianych kaseton6éw.,

Drugie rozwigzanic jest prostsze w wykonaniu (s3 gotowe elementy montazowe i schematy montazowe) i pozwala na uzyskanie
dodatkowych efektow wizualnych, poprzez zastosowanie plyt w réznych kolorach.

Trzecie rozwigzanie jest najdrozsze (nawet bez dodatkowych elementow thumiacych), ale zapewnia szeroka game moduléw
montazowych o réznych wymiarach, kolorach a nawet ksztaltach.

Drugie i trzecie rozwigzanie jest dostgpne na rynku i szeroko opisane z dokumentacji producentow, dlatego tez ponizej opisane
jest tylko pierwsze rozwiazanie.

Warstwa wetny powinna biec od stropu konstrukcyjnego do podiogi konstrukcyjnej albo do pozioméw podestu.

Na écianach bocznych nalezy zastosowa¢ welne Rockwool Industrial Batts Black 60 albo Isover Ventilux 6335, w arkuszach
600 x 1200 o grubosci 50 mm.

Na sdcianie tylnej nalezy zastosowaé taka sama welne, ale o grubodei 100 mm.

Wymienione powyzej welny posiadaja atest do stosowania ich jako izolacja akustyczna wewnatrz kanatéw wentylacyjnych.
Okladzina z welonu szklanego zabezpiecza przed odrywaniem si¢ widkien przy szybkosci przeplywu powietrza do 20-25 m/s
(72-90 km/godz.), wigc jest catkowicie bezpieczna dla widzéw.

Alternatywnie, mozna zastosowac plyty z welny mineralnej o podwyzszonych parametrach akustyczmych, Rockwool Rocksonic
Super albo Isover Aku-Plyta, w arkuszach 600 x 1200 i grubosci 50 mm, ktére nie posiadajg warstwy szkliwionej. W takim
wypadku kazdy arkusz welny nalezy przed montazem na scianie dodatkowo zabezpieczy¢é poprzez zawiniecie go w podwijng
warstwe fizeliny.

Przy podlodze i stropie konstrukcyjnym poprowadzi¢ pozioma listwe drewniang 3 x 5 cm (moze by¢ listwa 5 x 5 ¢cm),
mocowang wkretami i kotkami plastikowymi do stropu i podiogi. Listwa mocowana wkretami do drewna na stopniach podestu
musi by¢ o | em weZsza (patrz uwaga ponizej). Pomiedzy listwami poziomymi zamocowaé do $ciany drewniane listwy pionowe
3x 5 cm (5 x 5 cm), w rozstawie 120 cm. Listwy te wykorzystane beda do zamocowania tkaniny pokrywajacej warstwe welny.
Listwy nie muszg byc¢ izolowane akustycznie od konstrukeji budynku, za wyjatkiem tych przy podescie.

Uwaga: Montujgc poziomg listwe na podescie nalezy pamigtac, ze podest nie moze dotykaé do $ciany konstrukeyjnej. Podest
powinien by¢ odsunigty na 10 mm od $ciany konstrukcyjnej. Szczeliny migdzy elementami drewnianymi podestu a $ciana
konstrukcyjng powinny by¢ wypelnione warstwa maty izolacyjnej [ZOPLAST PREMIUM 10 mm. Listwa pozioma nie moze
wystawac poza krawedz podestu, a jednoczesnie musi licowaé z warstwa wetny, dlatego musi byé o 1 cm wezsza. Listwa pozioma
moze by¢ przykrecona bezposrednio do podestu, ale nalezy zastosowac podkfadki z maty izolacyjnej IZOPLAST PREMIUM 10



mm, w miejscu stylu listew pionowe i poziomych zamocowane do podestu.

Pomigdzy listwy pionowe wlozy¢ poziomo lub pionowo arkusze welny 600 x 1200. W przypadku konieczno$ei zamontowania
jakis elementéw do Sciany konstrukcyjnej (np. uchwyty dla glosnikéw efektowych), nalezy wyciaé w arkuszu odpowiednie
otwory.

Arkusze welny przyklejaé za pomocg Pianokleju Uniwersalnego 60 Sekund Tytan oraz mocowaé za pomocy plastikowych kolkéw

do izolacji Fisher DHK60 80938 (Rys. 14). Sa one bardzo cienkie i elastyczne, dzigki czemu sg malo widoczne pod materiatem,
Kotki DHK60 osadza si¢ przelotowo za pomoca mlotka, w wywierconym uprzednio w $cianic otworze 8 x 40 mm, bez stosowania

dodatkowego kolka.
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Mozna tez zastosowac plaskie (!) plastikowe talerzyki dociskowe, przykrecanych wkretem o dhug. 80 mm do kotka w scianie.
Odpowiednie sg np. talerzyki Wkregt-Met Klimas TD/TPD-090, mocowane do $ciany konstrukcyjnej za pomoca kotka Fisher
Duopower 6 x 30 mm z wkretem 5 x 80 mm Wurth ASSY D do kotka, ocynk., teb plasko-stozkowy AW 0151020507,

Rysunek 14: Plastikowy kofek do izolacji Fisher DHK60

Od wierzchu nalezy przestoni¢ na catg powierzchnig welny mineralnej gestym, ale przepuszezajacym powietrze, materiatem o
mato odbijajgcym wykoficzeniu powierzchni (mat, pétmat, satyna). Nalezy wybiera¢ material w ciemnych kolorach (czamy,
ré7ne odcienie szarosci, ciemny granat, ciemne bordo, ciemna zielen), pasujacych do koncepeji aranzacji wngtrza. Jesli fotele sa
kolorowe, to na $cianach bardzo dobrze wspélgraé z nimi bedzie kolor szary.

Material nalezy ukladac pionowymi pasami, zawijajac jego brzegi i mocowac je do drewnianych listew za pomocy pinezek
(gwozdzi) tapicerskich albo cienkich listew drewnianych. Odbijajace elementy nalezy pomalowaé czarna, lub inng pasujgcs
kolorystycznie, ciemng matows farba.

Jesli w plytach wycigte beda otwory, to material powinien byé odpowiednio wywiniety do tyhu, aby zakrywat boki otworéw.
Wymagania na maierial opisane zostaly w rozdziale o wykonaniu Sciany akustycznej.

Do pokrycia jednej sciany o dlugosci 9 m potrzebnych jest siedem szerokosci tkaniny 150 cm. Przy wysokosci pomieszczenia
310 cm potrzebne jest okolo 22 mb tkaniny (uwzgledniajge zaklady).
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Sufit podwieszany musi pochlania¢ dZzwigk emitowany przez gloéniki, minimalizujac jego odbicie w kierunku shuchaczy. Stuzy
on jednoczesnie jako konstrukcja do mocowania oswietlenia gémego, a takZze element oslaniajacy instalacje (np. wentylacyjna),
zamontowane pod stropem konstrukcyjnym.

Mozna zainstalowaé sufit podwieszany o wysokich parametrach akustycznych, jak np. Armstrong Neeva.

Na gémej powierzchni plyt sufitu polozona zostanie warstwa welny mineralnej o niskiej gestosei, ale podwyzszonych
parametrach akustycznych: Isolver Uni-Mata lub Knauf Unifit. Dla ograniczenia pylenia nalezy wykonac szki” 0
wymiarach ok. 60 x 120 x 10 cm, owini¢te w podwdjng warstwe fizeliny.

Instalacje kablowe
W sali kinowej nalezy poprowadzi¢ nastgpujace instalacje:

e  zasilanie urzgdzen kinowych
e  zasilanie innych odbioréw

*  oswicetlenie ogolne

e odwietlenie regulowane

e oswietlenie bezpieczenstwa
e kable sygnalowe



Zasilanie
Do zasilania urzgdzen kinowych potrzebne sg co najmniej cztery obwody:

* Jeden obwid z zabezpieczeniem 10A typu B doprowadzony do szafy rack, do ktorego podigczona bedzie
listwa zasilajgca serwer projekcyjny, router oraz wentylatory wyciggowe; w zatoZeniu ten obwéd nie bedzie
wylaczany.

* Jeden obwdd z zabezpieczeniem 16A typu C doprowadzony do szafy rack, do ktérego podiaczona bedzie
listwa zasilajaca do zasilania amplitunera A/V, wzmacniaczy mocy, symetryzatora oraz odtwarzacza Blu-
ray.

* Jeden obwéd z zabezpicczeniem 10A typu B 7 pojedynczym gniazdkiem doprowadzony do projektora;

® Jeden obwod z zabezpieczeniem 16A typu B dla o$wietlenia ogélnego, regulowanego o§wietlenia oraz
gniazdek na scianach.

Wszystkie obwody powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone bezpiccznikiem roZznicowo-pradowym 25A 25mA.

Zabezpieczenie typu C jest zwloczne i przeznaczone dla urzadzen o wigkszym pradzie startowym. Cala instalacja,
takze oswietleniowa. musi by¢ oczywiscie wykonana tréjprzewodowo.

Na sali powinny by¢ dostepne gniazdka do zasilania 230V np. komputeréw widzéw, odkurzacza itp., ale moze tez
dla naglosnienia zespolu muzycznego czy tez innych urzadzer.

Wentylacja i klimatyzacja

W budynkach uzytecznosci publicznej pomieszczenia przeznaczone do stalego i czasowego pobytu ludzi, klimatyzowane oraz
wentylowane o nie otwieranych oknach, powinny mieé zapewniony doplyw co najmniej 30 m*h powietrza zewngtrznego dla
kazdej przebywajacej osoby. W przypadku sali kinowej, w ktérej moze przebywaé 25 oséb nalezy zapewni¢ deplyw 750 m?
swicZego powietrza na godzing. Norma PN-83/B-03430 mowi takze, 7e powietrze zewngtrzne powinno byé doprowadzane przez
kratki nawiewne wentylacji mechaniczne;.

W tym celu nalezy wykona¢ przepusty. przez ktire bedzie doptywaé $wieze powietrze z zewnatrz. Nawietrzaki powinny byé
zaopatrzone w thumiki hatasu oraz filtry powietrzalesli nawictrzak pobiera powietrze bezposrednio z zewnatrz, nalezy przewidzied
konieczno$¢ grzania i chiodzenia powietrza wlotowego.

Dla wyciagni¢cia wymaganej ilosci powietrza konieczne jest zainstalowanie sprawnego i bardzo cichego wyciagu kominowego.
W tym wypadku nalezy zainstalowa¢ wentylator o wydajnosci min 800 m3/h, zainstalowany na kominie na dachu.

W sali powinien by¢ zainstalowany system klimatyzacji, najlepicj w postaci wymiennika podsufitowego. Najlepiej jest zastosowad
system split z funkcja grzania. Modut sprezarki bedzie zainstalowany na zewnatrz budynku.

Istniejgce na Scianach grzejniki muszg by¢ usunigte w miejscach, gdzie kolidujg z podestem lub ograniczajg szerokoéc¢ przejécia
(drugie i trzecie okno). Mozna rozwazy¢ si¢ zainstalowanie waskich (miniaturowych) grzejnikéw na poziomie otworéw
okiennych, dla zabezpieczenia okien przed ewentualnym przemarzaniem.



Szczegoly sciany BafloWall
Wymiary, ktére nie zostaly podane na rysunkach moga by¢ dobrane do warunkéw montazowych.
Tolerancja dla wymiaréw wynosi 1 cm. Wigksze zmiany nalezy uzgodnié.
Kolor niebieski oznacza matg izolujgea akustycznie,
Kolorem z6ltym oznaczona jest ptyta MFP.

Rysunek 16 Szczegot - montaz nog z boku gornej pofki
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Rysunek 18: Otwdr na glosniki 77 em, miejsca na ewentualne kanafy wentylacyjne (wytyczne, wykonac zgodnie z projektem)
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Rysunek 19: Wymiary z przodu (wytyczne, wykonac zgodhnie z projektem)
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Rysunek 20: Wymiary pod stropem (wytyczne, wykonac zgodnie z projektem)



ST.01.02.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIORKOWE

Kod CPV 45111100-9-Roboty w zakresie
burzenia Kod CPV 45421134-2-Roboty w zakresie
usuwania gruzu

1. Czeéé ogélna

1.1. Nazwa zamdwienia.

Szczegbtowa specyfikacja techniczna odnosi sig do wymagan technicznych dotyczgeych wykonania i odbioru robét
przygotowawczych i rozbiorkowych.

1.2. Przedmiot i zakres stosowania Szezegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST).

Szezegblowa Specyfikacja Techniczna jest czeécia Dokumentacii Przetargowej w odniesieniu do zlecenia wykonania zadania
opisanego w pkt.1.1.

1.3, Ogolne wymagania dotyczgce robot.

Ogélne wymagania dotyczace Robét podano w "Wymagania ogélne”

1.3.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminic okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspohzedne punktéw ghéwnych obiektu oraz
reperow, dziennik budowy oraz egzemplarz dokumentacji projektowej i komplet SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosé za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
konicowego robot, Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasay koszt.

1.3.2 Wykonywanie robGt

Wykonawea odpowiedzialny jest za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z zataczonym projektem, Specyfikacja
Techniczng, poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bgdzie wykonywal roboty zgodnie z przyjetymi do stosowania normami, instrukcjami, przepisami.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zaakceptowania harmonogram robot, wykaz materialéw stosowanych przy
wykonywaniu robét okreslonych umowa.

2. Materialy
Materialty nowe. - brak
3. Wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w .. Wymagania ogolne™.

Sprzgt budowlany powinien odpowiadac pod wzgledem typéw 1 ilosci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robot ,
zaakceptowanym przez Inzyniera( Inspektora Nadzoru).

4. Wymagania dotyczace §rodkéw transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w "Wymagania ogdlne™

5. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych

5.1. Ogolne warunki wykonania robét.

Ogoélne warunki wykonania rob6t podano w "Wymagania ogélne™

Roboty rozbidrkowe nalezy prowadzié z zachowaniem szczegdlnej ostroznodei przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia oraz do§wiadczenia. Wszelkie prace powinny by¢ poprzedzone sondami badawezymi w celu uniknigcia pomylek
1 bledow mogacych stwarzac zagrozenie Zycia.

Przed przystapieniem do prac demontazowych naleZy przeprowadzi¢ tzw. robocze wytyczenie zmian oraz dokonaé
niezb¢dnych pomiaréw oraz odkrywek testowych w celu weryfikacji przyjetych rozwiazan projektowych i dostosowania ich
do zaistnialej sytuacji. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.

5.2. Zakres wykonania Robot.

Na podstawie Dokumentacji Technicznej nalezy wyznaczy¢ elementy przewidziane do rozebrania.

W przypadku elementow konstrukcyjnych zastosowac rozwigzania zabezpieczajace przed awariami
budowlanymi. Obszar robot nalezy oznakowaé 1 zabezpieczy¢ zgodnie z wymogami przepiséw BHP.
Odpady skfadowa¢ tak, aby nie zanieczyszezaly placu budowy. Do czasu wywiczienia, odpady sktadowaé w kontenerach.
5.3 Wywdéz i utylizacja odpadow.

Odpady nalezy utylizowac w sposob 1 w miejscu zgodnym z wymogami

ustawy. Przed przystapieniem do wykonywania robot rozbiorkowych nalezy

wykonac :

- wszelkie niezbgdne zabezpieczenia

- wygrodzenia stref bezpieczenstwa

- wygrodzenie i oznaczenie miejsc sktadowania gruzu

6. Kontrola jakosei robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci podano w ,.Warunki ogélne™

Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie rozbieranych elementéw oraz zgodnosé 7 obowigzujgcymi
przepisami. Z utylizacji odpadéw nalezy posiada¢ karty przekazania odpadéw zgodnie 7 wymogami ustawy.
7. Obmiar robét

Ogodlne zasady obmiaru Robdt podano w "Wymagania ogdlne™

8. Odbiér robét

8.1. Ogélne zasady odbioru Robét.

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ,,Warunki ogdlne™.



9. Rozliczenie robdt

9.1 Ustalenia ogélne.

Ogolne wymagania dotyczace platnosei podano w , Warunki

ogolne™ 9.2 Platnosci.

Cena robot obejmuge :

- prace pomiarowe i pomocnicze

- transport wewnetrzny materialéw z rozbiérki i ich usuniecie na zewnatrz obiektow

- zabezpieczenie zachowanych elementéw przed uszkodzeniem

- przeprowadzenic demontazn wyznaczonych elementow.

- czyszezenie podioza po zdemontowanych elementach .przetransportowanie odpadéw z miejsca rozbidrki do konteneréw
- zaladunck 1 wyladunek gruzu

- koszt skladowania i utylizacji gruzu

- uporzgdkowanie miejsca prowadzenia robot

10. Dokumenty odniesienia.

10.1. Dokumentacja

10.2 Normy .akty prawne ,aprobaty

techniczne Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.-

Prawo budowlane

Szezegbtowe przepisy z zakresu warunkéw BHP przy robotach rozbidrkowych - Rozp. Min. Bud. i Przemystu Mat. Bud. z
dnia

28.03.72 - Dz. U. Nr. 13 poz. 93 z péZniejszymi zmianami



S$T.01.03.00 STOLARKA DRZWIOWA

kod CPV 45421100-5

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru

stolarki drzwiowej w odnicsicniu do wykonania zadania opisancgo w pkt.1.1 wymagan ogélnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i

realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkic czynnosei umozliwiajace i majace na celu wykonanie montazu

stolarki otworowej drzwiowej wewnetrznej.

L4. Okreslenia podstawowe Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST s3 zgodne z zamieszczonymi w SST

.. Wymagania ogélne” pkt 1.4.

L.5. Ogélne wymagania dotyczace robdt Ogélne wymagania dotyczgce robét podano w ,.Wymagania ogélne” pkt1.5.

2. Materialy

2.1 Ogélne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ., Wymagania

ogolne” pkt 2. Wbudowac nalezy stolarkg kompletnie wykonczong wraz z okuciami i powlokami malarskimi.

2.2 Stolarka Wewngtrzna stolarka drzwiowa - drzwi akustyczne 45dB

3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,,Wymagania ogdlne™ pkt 3.

4. Transport

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Kazda partia wyrobow powinna zawicraé¢ wszystkie elementy przewidziane norma. Okucia nie zamontowane do wyrobu

przechowywad i transportowaé w odrebnych opakowaniach.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miarg mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek kontenerowych.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w ,,Wymagania ogolne™

pkt 5. Przygotowanie osciezy

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ dokladnos¢ wykonania oscieza, do ktdrego ma przylegac oécieznica. W przypadku

wystgpujacych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia jego powierzchni, odcieze nalezy naprawic i oczyscié. Skrzydta i

drzwiowe, oscieznice powinny mie¢ usunigte wszystkie drobne wady powierzchniowe.

Osadzenie stolarki drzwiowej Oscieznicg mocowac za pomocy kotew lub hakéw osadzonych w odciezu. Szezeliny migdzy

oscieznica a murem wypelni¢ materialem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu $wiadectwem ITB. Przed trwalym

zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oscieZnic w pionie i poziomie.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot Zasady kontroli jakosei powinny byé zgodne z wymogami normy PN-88/B-10085

dla stolarki okiennej i drzwiowej.

Ocena jako$ci powinna obejmowac:

- sprawdzenie zgodnosci wymiardéw, sprawdzenie jakosci materialow z ktorych zostala wykonana stolarka, sprawdzenie

prawidlowosci wykonania z uwzglednieniem szczegoléw konstrukcyjnych, sprawdzenie dziatania skrzydel i elementéw

ruchomych, okué oraz ich funkcjonowania, sprawdzenie prawidlowosci zamontowania 1 uszczelnienia, Powloki malarskic nie

powinny mie¢ uszkodzen. Barwa powtoki powinna by¢ jednolita, bez widocznych poprawek, §ladéw pedzla, rys 1 odpryskow.

Wykonane powtoki nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawiera¢ substancji szkodliwych dla zdrowia.

7. Obmiar robét

7.1. Ogdine zasady obmiaru robdt Ogolne zasady obmiaru robét podano w ,,Wymagania ogdlne™ pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa - Jednostka obmiarows robot jest szt. oraz m2 whudowanej stolarki w Swietle oéciezmic.

8. Odbiér robét

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Og6lne zasady odbioru robét podano w ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

9. Podstawa platnosci

Zaplata nastepuje za ustalona ilo§¢ wykonanych robot w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje: dostarczenie gotowej stolarki, osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i

ewentualnym obiciem listwami, dopasowanie i wyregulowanie, ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

10. Przepisy zwigzane

10.1 Normy

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i

badania. PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-30150:97  Kit budowlany trwale

plastyczny. 10.2.Inne dokumenty, instrukcje

1 przepisy

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 roku z pdéZniejszymi
Zmianami).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia 2004 r.).



- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 1. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z pézn. zmianami).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakimi
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pé#n. zmianami).



ST.01.04.00 ROBOTY MALARSKIE

Kod CPV 45442100-8

1. WSTEP

L.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét malarskich
realizowanych wewnatrz i na zewnatrz obiektéw budowlanych nie narazonych na agresj¢ chemiczng w odniesieniu do wykonania
zadania opisanego w pkt.1.1 wymagan ogélnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegdlowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robot o niewielkim
znaczeniu, dla kiérych istnieje pewnos¢, Ze podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania
wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regul i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglgdnieniu przepisow bhp.

1.3. Przedmiot i zakres robot objetych SST

Specyfikacja dotyczy wykonania malowania wewngtrznego (Wewnatrz pomieszezen) i zewnetrznego (wystawionego na bezposrednie
dzialanie czynnikow atmosferycznych) obiektéw budowlanych nie narazomych na agresie chemiczng i obejmuje wykonanie
nastepujacych czynnosei:

- przygotowanie podloza

- wykonanie powlok malarskich.

Przedmiotem specyfikacji jest okreslenie wymagan odnosnie wiasciwosci materialéw wykorzystywanych do robdt malarskich,
wymagan i sposobow oceny podlozy, wymagah dotyczacych wykonania powlok malarskich wewngtrznych i zewnetrznych
powierzchni obiektow oraz ich odbiordw.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreélenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne 7 odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST _Wymagania
ogolne™ Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4, a takZe zdefiniowanymi ponizej:

Podloze malarskie - surowa, zagruntowana lub wygladzona (np. szpachléwka) powierzchnia (np. muru, tynku, betonu, drewna, phyt
drewnopodobnych, itp.). na ktérej bedzie wykonywana powloka malarska.

Powloka malarska - stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii nalozona i rozprowadzona na podtozu, decydujgea o
wiasciwoéciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni.

Farba — ptynna lub pétpiynna zawiesina badZ mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych (np. pigmentu — barwnika i réznych
wypelniaczy) w roztworze spoiwa.

Lakier - niepigmentowany roztwér koloidalny (np. Zywic, olejow. poliestréw), ktéry tworzy powloke transparentng po pokryciu nim
powierzchni i wyschnigeiu.

Emalia — lakier barwiony pigmentami, zastygajacy w szklista powloke.

Pigment — naturaina lub sztuczna substancja barwna badZ barwiaca, ktora nadaje kolor farbom lub emaliom.

Farba dyspersyjna - zawiesina pigmentéw i wypelniaczy w dyspersji wodnej polimeru 7 dodatkiem $rodkéw pomocniczych.

Farba na rozpuszezalnikowych spoiwach zywicznych — zawiesina pigmentéw i obciaznikéw w spoiwie Zywicznym, rozcieficzanym
rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyna lakowa, terpentyng itp.).

Farba i emalie na spoiwach zywicznych rozcieticzalne wodg — zawiesina pigmentéw i obcigznikow w spoiwie Zywicznym,
rozcieficzalne wods.

Farba na spoiwach mineralnych — mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkla wodnego itp.), pigmentow, wypetiaczy
oraz §rodkéw pomocniczych 1 modyfikujacych, przygotowana w postaci suchej, przeznaczonej do zarobienia wodg lub w postaci
cicklej, gotowej do stosowania mieszanki.

Farba na spoiwach mineralno-organicznych — mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np. dyspersii wodnej zywic, kleju
kazeinowego, kleju kosinego itp.), pigmentéw, wypetniaczy oraz $rodkéw pomocniczych; produkowana w postaci suchych mieszanek
lub past do zarobienia woda.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawea robét jest odpowiedzialny za jakoé¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z dokumentacja projektows, specyfikacjami
technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne powszechnie stosowane wymagania dotyczace robot pedano w ST
»Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.6. Dokumentacja robét malarskich

Roboty malarskie nalezy wykonywac na podstawie dokumentacji. ktéra powinna w szczegolnosei zawierac:

— kolorystyke, wzomictwo i lokalizacje powlok malarskich,

- warunki uzytkowania powlok malarskich.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCTWOSCIMATERIALOW

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 2

2.2. Rodzaje materiatow

Wszystkie materialy do wykonania robot malarskich powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia
(normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Materialy do malowania wngirz obiektow budowlanych Do malowania powierzchni wewnairz obiektow mozna stosowac:

« farby dyspersyjne odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81914:2002,

+ ftarby olejne, ttalowe, ttalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-
81901:2002,



* emalic olejno-zywiczne, flalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadajace wymaganiom

normy PN-C-81607:1998,

» farby na spoiwach:

- zywicznych rozpuszezalnikowych innych niz olejne i ftalowe,

- zywicznych rozcieficzalnych woda,

- muneralnych bez lub z dodatkami modyfikujacymi w postaci ciektej lub suchych mieszanek do zarobienia woda,

- mineralno-organicznych jedno- lub kilkuskiadnikowe do rozcieficzania woda, ktére powinny odpowiadaé wymaganiom aprobat
technicznych,

« lakiery wodorozcieniczalne odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81802:2002,

« lakiery na spoiwach Zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe, ktore

powinny odpowiadaé wymaganiom aprobat technicznych,

« srodki gruntujace, ktore powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.

222, Materialy do malowania zewngtrznych powierzchni obiektow budowlanych Do malowania powierzchni zewngtrznych

obiektéw mozna stosowaé:

« farby dyspersyjne odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81913:1998,

- farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-

81901:2002,

* emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadajace wymaganiom

normy PN-C-81607:199%,

« farby na spoiwach:

- rozpuszezalnikowych zywicznych innych ni7 olejne i ftalowe,

- mineralnych z dodatkami modyfikujacymi w postaci suchych mieszanck do zarobienia wodg,

- mineralno-organicznych jedno- lub kilkuskladnikowe do rozcieficzania woda, ktére powinny odpowiadaé wymaganiom normy PN-

91/B-10102,

+ farby i emalie na spoiwie Zywicznym rozcienczalne woda, ktore powinny odpowiadac

wymaganiom aprobat technicznych.

+ farby na spoiwach mineralnych z dodatkami modyfikujacymi w postaci cieklej, ktére

powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,

« srodki gruntujace, ktére powinny odpowiadaé wymaganiom aprobat technicznych.

223, Materialy pomocnicze

Materialy pomocnicze do wykonywania robot malarskich to;

- rozcieficzalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakieréw i emalii, spirytus denaturowany, inne rozcienczalniki

przygotowane fabrycznie,

- $rodki do odtluszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podloza,

- $rodki do likwidacji zaciekow i wykwitow,

- kity 1 masy szpachlowe do naprawy podloza.

Wszystkie ww. materialy musza mie¢ wiasnosci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiadajace wymaganiom

odpowiednich aprobat technicznych badZ PN.

224, Woda

Do przygotowania farb zarabianych wodg nalezy stosowa¢ wodg odpowiadajaca wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 ,Woda

zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody

odzyskanej z procesow produkcji betonu”.

Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociagowa woda pitna. Niedozwolone jest uzycie wéd sciekowych,

kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajgcych thuszeze organiczne, oleje i mul.

2.3. Rozwigzania szczegolowe

Przewiduje si¢ malowanie elementow pomieszczenia, farbami odpormymi na zmywanie w kolorze ciemnym.

Powierzchnie drewniane nalezy zabezpieczy¢ srodkami ogniochronnymi i przeciwgrzybicznymi oraz przeciw korozji biologicznej a

nastgpnie pokry¢ zewngtrzng powloka lakierniczg — transparening ukazujgcg naturalny rysunek drewna, poprze dwukrotne malowanie.

Uwaga:

Materialy zastosowane do wbudowania powinny by¢ sklasyfikowane jako nierozprzestrzeniajaca ognia NRO. Dopuszczalne jest

stosowanie innych preparatéw i materialdw, niz uzyte w projekcie, o podobnych wiasciwosciach, spelniajacych wymagania

projektowe, dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania oraz posiadajacych wymagane prawem aprobaty.

Technologie wykonania instalacji zgodnie z wytycznymi producenta systemu.

Wszelkie zastosowane konstrukcje (profile, akcesoria, uszczelki, okucia), polgczenia konstrukcji oraz obrébki nalezy wykonaé

zgodnie z zalgczonymi detalami 1 z wytycznymi dostawcy systemu.

Kolorystyka wnetrz bgdzie uzgadniana na etapie nadzoru autorskiego.

Elementy drewniane naleZy impregnowac jako nie rozprzestrzeniajace ognia.

Elementy drewniane impregnowac przeciwgrzybicznie

Konstrukeje stalowa zabezpieczaé antykorozyjnie

Konstrukecje nosng poszycia zabezpieczyé do NRO.

2.4, Warunki przyjecia na budowe materiatoéw 1 wyrobow do robot malarskich

Materiaty 1 wyroby do robdt malarskich mogg by¢ przyjete na budows, jesli spelniaja nastgpujgce warunki:

- sazgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej

(szczegdtowey),

- 59 whasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknigd) i oznakowane (pelna nazwa wyrobu, ewentualnie

nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

- spelniajg wymagane wlasciwosci wskazane odpowicdnimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobow

oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobéw lub firmowe wytyezne (zalecenia) stosowania wyrobéw,

- niebezpieczne wyroby malarskie i materialy pomocnicze, w zakresie wynikajagcym z Ustawy o substancjach i preparatach



- chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz. U. Nr 11, poz. 84 z pé7n. zmianami), posiadaja karty charakterystyki substancji
niebezpiecznej, opracowane zgodnie z rozporzadzeniem Minisira Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki
substancji niebezpiecznej i preparatu nicbezpiecznego (Dz. U. Nr 140, poz. 1171 z pézn. zmianami),

- opakowania wyrobow zakwalifikowanych do niebezpiecznych spelniaja wymagania podane w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z
dnia 2 wrzesnia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173,
poz. 1679, z pdzn. zmianami),

- spelniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatnodci do uzycia (termin zakoficzenia robét malarskich powinien sig konczy¢
przed zakoniczeniem podanych na opakowaniach terminéw przydamosei do stosowania odpowiednich wyrobéw). Przyjecic materialow
i wyrob6w na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokolem przyjecia materialow.

2.5. Warunki przechowywania materialow i wyrobéw do rob6t malarskich

Materialy 1 wyroby do robét malarskich powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja producenta oraz
wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badZ aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatéw 1 wyrobdw opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone
przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznigciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby malarskie konfekcjonowane powinny byé przechowywane w oryginalnych, zamknigtych opakowaniach w temperaturze
powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ ukladane na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze,
w ilosci warstw nic wigkszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejseu wykonywania robét, to wodg nalezy przechowywaé w szezelnych i czystych
pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywaé wody w opakowaniach po §rodkach chemicznych lub w takich, w ktdrych
wezesniej przetrzymywano materialy mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN INARZEDZI

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST ., Wymagania ogélne™ Kod CPV 45000000-7, pkt3
3.2, Sprzetinarzedzia do wykonywania robotmalarskich

Do wykonywania robot malarskich nalezy stosowac:

- szezotki 0 sztywnym wiosiu lub druciane do czyszezenia podtoza,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- pedzle i walki,

- mieszadla napedzane wiertarka elektryczna oraz pojemniki do przygotowania kompozycji skiadnikow farb,
- agregaty malarskie ze sprezarkami,

- drabiny i rusztowania.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne™ Kod CPV 45000000-7, pkt4

4.2. Transport i skladowanie materialow

Transport materiatéw do robdt malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen i srodkéw transportu. W czasie
transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposob wykluczajacy ich zawilgocenie i uszkodzenie opakowan. W przypadku
duzych ilodci materiatéw zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku oraz roztadunku urzadzen mechanicznych.
Do transportu farb i innych materialéw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca si¢ uzywac samochoddw
zamknigtych. Do przewozu farb w innych opakowaniach mozna wykorzystywac samochody pokryte plandekami lub zamknigte.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogoblne zasady wykonania robdt podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt5

5.2. Warunki przystapienia do robdt malarskich

Do wykonywania rob6t malarskich mozna przystgpi¢ po calkowitym zakonczeniu poprzedzajgcych robét budowlanych oraz po
przygotowaniu 1 kontroli podlozy pod malowanie a takZe kontroli materialow. Wewnatrz budynku pierwsze malowanie scian 1 sufitow
mozna wykonywaé po:

- catkowitym ukonczeniu robot instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazowych,
elektryeznych, z wyjatkiem zatoZenia urzadzen sanitarnych (bialy montaZz) oraz armatury ofwietleniowej (gniazdka, wylaczniki itp.).

- wykonaniu podiozy pod wyktadziny podiogowe,

- utoZeniu podidg drewnianych, tzw. biatych,

- catkowitym dopasowaniu 1 wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jesli stolarka nie zostala wykoficzona
fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykonywac po:

- wykonaniu tzw. bialego montazu,

- ulozeniu posadzek (z wyjatkiem wyktadzin dywanowych i wykladzin z tworzyw sztucznych) z przybiciem listew przysciennych i
cokotow,

- oszkleniu okien, jesli nie bylo to wykonane fabrycznie.

5.3. Wymagania dotyczace podlozy pod malowanie 5.3.1. Nieotynkowane mury z cegly lub zkamienia

Mury ceglane 1 kamienne pod wzgledem dokladnosc: wykonanmia powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w szczegolowe)
specyfikacji technicznej dla robét murowych. Spoiny muru powinny by¢ catkowicie wypelnione zaprawa, rowno z licem muru. Przed
malowaniem wszelkie ubytki w murze powinny by¢ uzupetnione.

Powierzchnia muru powinna by¢ oczyszczona z zaschnigtych grudek zaprawy, wystajacych poza jej obszar oraz resziek stare)
powloki malarskiej. Mur powinien by¢ suchy czyli jego wilgotnos¢, w zaleznosci od rodzaju farby, ktorg wykonywana bedzie powloka
malarska, nie moze by¢ wieksza od podanej w tablicy 1.



Tablica 1. Najwigksza dopuszezalna wilgotnosé podiozy mineralnych przeznaczonych do malowania

?Lp. Rodzaj farby Najwigksza wilgotno$é podioza, w %
| -

1 Farby dyspersyjne, na spoiwach zywicznych rozcieficzalnych wodg 4

2 Farby na spoiwach Zzywicznych rozpuszezalnikowych 3 ]
b

B Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujacymi w 6

postaci suchych mieszanek rozeieficzalnych woda lub w postaci cieklej
4 Farby na spoiwach ﬁincralno-urganicznych -

Powierzchnia muru powinna by¢ odkurzona 1 odtluszczona.
5.3.2. Beton

Powierzchnia powinna by¢ oczyszezona z odstajgeych grudek zwigzanego betonu. Wystajace lub widoczne elementy metalowe

powinny by¢ usunigte lub zabezpieczone farbg antykorozyjng. Uszkodzenia lub rakowate miejsca betonu powinny byé naprawione

zaprawa cementow3 lub specjalnymi mieszankami, na ktore wydano aprobaty techniczne,

Wilgotnos¢ podioza betonowego. w zaleimosci od rodzaju farby, kidra wykonywana bedzie powloka malarska, nie moze przekraczaé

wartosci podanych w tablicy 1. Powierzchnia betonu powinna byé odkurzona i odttuszezona.

5.3.3. Tynki zwykle

1) Nowe niemalowane tynki powinny odpowiadaé wymaganiom okreslonym w szezegélowej specyfikacji technicznej dla robot

tynkowych. Wszelkie uszkodzenia tynkéw powinny by¢ usunigte przez wypetnicnie odpowiednia zaprawa i zatarte do réwnej

powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna byé pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, thiszezu, wykwitéwsolnych).

2) Tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej tarby i wszelkich wykwitéw oraz odkurzone i umyte woda.
Po umyeiu powierzchnia tynkoéw nie powinna wykazywac $ladéw starej farby ani pyhu po starej powloce malarskiej. Uszkodzenia
tynkow naleZy naprawic¢ odpowiednia zaprawa, zalecang przez producenta wyrobéw malarskich.

3) Wilgotnodé powierzehni tynkéw (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna przekraczaé wartoéci podanych w tablicy 1.

4) Wystajgce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

5.3.4. Tynki pocienione powinny spelnia¢ takie same wymagania jak tynki zwykte.

5.3.5. Podloza z drewna, materialow drewnopochodnych powinny by¢ niezmurszale o wilgomosci nie wigkszej niz 12%, bez

zepsutych lub wypadajacych sckow 1 zaciekow zywicznych. Powierzchnia powinna byé odkurzona i oczyszezona z plam thuszezu,

zywicy, starej farby 1 innych zanieczyszczen. Ewentualne uszkodzenia powinny by¢ naprawione szpachléwka, na kiéra wydano
aprobatg techniczng.

5.3.6. Podloza z plyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ odkurzone, bez plam thuszezu i oczyszczone ze starej farby. Wkrety mocujace
oraz styki plyt powinny by¢ zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty plyt powinny by< naprawione masa szpachlowa, na ktéra wydana

jest aprobata techniczna.

5.3.7. Podioza z ptyt wioknisto-mineralnych powinny mie¢ wilgotnos¢ nie wigksza niz 4% oraz powierzchnig¢ doktadnie odkurzong,

bez plam thuszczu, wykwitéw, rdzy i innych zanieczyszezen. Wkrety mocujace nie powinny wystawac poza lico plyty, a ich ghowki

powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

5.3.8. Elementy metalowe przed malowaniem powinny by¢ oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozostatosci zaprawy, gipsu oraz

odkurzone i odthiszczone.

5.4. Warunki prowadzenia robot malarskich

541. Warunki ogélne prowadzenia robot malarskich Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:

- przy pogodzie bezwietrzne] i1 bez opadow atmosferycznych (w przypadku robét malarskich zewnetrznych),

- w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek temperatury ponizej 0°C,

- W temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura podioZa nie przewyzszyta 20°C (np. w

miejscach bardzo nastonecznionych).

W przypadku wystapienia opadéw w trakcie prowadzenia robot malarskich powierzchnie

swiezo pomalowane (nie wyschnigte) nalezy ostonic. Roboty malarskie mozna rozpoczad, jezeli wilgotnosé podlozy przewidzianych
vod

galowanic nie przekracza odpowiednich wartosci podanych w pkt. 5.3. Prace malarskie na elementach metalowych mozna

prowadzi¢ przy wilgotnosci

wzglednej powietrza nie wickszej niz 80%. Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknigtych nalezy zapewnié

odpowiednia wentylacje.

Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzic z daleka od otwartych Zrodet ognia.

narz¢dzi oraz silnikow powodujacych iskrzenie i mogacych by¢ Zrodiem pozaru.

Elementy, ktére w czasie robot malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy zabezpieczy¢ i ostonic przez
zabrudzeniem farbami.

542. Wykonanie robot malarskich zewnetrznych

Roboty malarskie na zewnatrz obiektow budowlanych mozna rozpoczaé, kiedy podioza spelniajg wymagania podane w pkt. 5.3.. a
warunki prowadzenia robot wymagania okreslone w pkt. 5.4.1.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farby, kiora powinna zawierac:

= informacje o ewentualnym $rodku gruntujacym i o przypadkach, kiedy nalezy go stosowac,

= sposob przygotowama farby do malowania,

* sposob nakladania farby, w tym informacje o narzgdziach (np. pedzle, walki, agregaty malarskie),

» krotnos¢ nakladania farby oraz jej zuzycie na 1 m2,



* czas migdzy naktadaniem kolejnych warstw,

* zalecenia odnosnie mycia narzgdzi,

» zalecenia w zakresie bhp.

543. Wykonanie robot malarskich wewnetrznych

‘Wewngtrzne roboty malarskie mozna rozpoczaé, kiedy podioza spelniaja wymagania pedane w pkt. 5.3., a warunki prowadzenia robot
wymagania okreslone w pkt. 5.4.1. Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb, zawierajgca informacje
wymienione w pkt. 5.4.2.

5.5. Wymagania dotyczgce powlok malarskich

55.1. Wymagania w stosunku do powlok z farb dyspersyjnych Powloki z farb dyspersyjnych powimnny by¢:

a)  niezmywalne przy stosowaniu srodkéw myjacych i dezynfekujacych, odporne na tarcie na sucho i na szorowanie oraz na
reemulgacje.

b) aksamitno-matowe lub posiadaé nieznaczny polysk,

¢) jednolitej barwy, réwnomicrne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacja projektowa,

d) bez uszkodzen, prze$witéw podioza, sladéw pedzla,

¢) bez zluszezen, odstawania od podtoza oraz widocznych laczen i poprawek,

f) bez grudek pigmentow i wypelniaczy ulegajacych rozcieraniu.

Dopuszcza sig chropowatosé powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podioza.

5.52. Wymagania w stosunku do powtok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach Zywicznych oraz farb na spoiwach zywicznych
rozcienczalnych woda

Powtoki te powinny by¢:

a) odpome na zmywanie woda ze Srodkiem myjacym, tarcie na sucho i na szorowanie,

b) bez uszkodzen, smug, plam, prze$witow i sladow pedzla,

¢} zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacjg projektows w zakresic barwy i polysku.

Dopuszcza si¢ chropowatosé powtoki odpowiadajacq rodzajowi faktury pokrywanego

podioza. Przy jednowarstwowej powloce malarskiej dopuszezalne sa nieznaczne miejscowe

przeswity podtoza. Nie dopuszeza si¢ w tego rodzaju powlokach:

a) spekan,

b) tuszczenia sig powlok,

¢) odstawania powtok od podioza.

553. Wymagania w stosunku do powlok wykonanych z farb mineralnych 7 dodatkami modyfikujacymi lub bez, w postaci suchych
mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-organicznych

Powtoki z farb mineralnych powinny:

a) rownomiernie pokrywac podloza, bez przeswitow, plam i odpryskow,

b) nie Scierac sig i nie obsypywac przy potarciu migkkg tkaning bawelniang,

¢) nie mie¢ sladow pedzla,

d) w zakresie barwy i polysku by¢ zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacja projektows,

€) byc¢ odpomne na zmywanie wodg (za wyjatkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatkéw modyfikujacych),

f) nie miec¢ przyvkrego zapachu. Dopuszcza sie w tego rodzaju powlokach:

a) na powlokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcien barwy powtoki w miejscach napraw tynku po hakach rusztowan, o
powierzchni kazdego z nich nie przekraczajacej 20 cm’,

b) chropowatos¢ powloki odpowiadaja rodzajowi faktury pokrywanego podioza,

¢) odchylenia do 2 mm na | m oraz do 3 mm na calej dlugosci na liniach styku odmiennych barw,

d) $lady pedzla na powlokach jednowarstwowych.

5.54. Wymagania w stosunku do powtok z lakieréw na spoiwach zywicznych wodorozcieniczalnych i rozpuszezalnikowych Powloki
z lakieréw powinny:

a) mie¢ jednolity w odcieniu i polysku wyglad, zgodny z wzorcem producenta i dokumentacja projektows,

b) nie mie¢ sladow pedzla, smug, plam, zaciekow, uszkodzen, pecherzy i zmarszczen,

¢) dobrze przylegac do podloza,

d) mie¢ odpornos¢ na zarysowania i wycieranie,

e) mie¢ odpornos¢ na zmywanie woda ze srodkiem myjacym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST . Wymagania ogdlne™ Kod CPV 45000000-7, pkt6

6.2. Badania przed przystapieniem do robot malarskich

Przed przystgpieniem do robét malarskich nalezy przeprowadzié badanie podlozy oraz materiatéw, ktére bedg wykorzystywane do
wykonywania robat.

6.2.1. Badania podtozy pod malowanie

Badanie podioza pod malowanie, w zaleznosci od jego rodzaju, nalezy wykonywaé w nastgpujacych terminach:

« dla podloza betonowego nie wezesniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,

« dla pozostalych podlozy, po otrzymaniu protokotn z ich przyjecia.

Badanic podioza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i whudowaniu wszystkich elementéw przeznaczonych do
malowania. Kontrolg powinny by¢ objete w przypadku:

< muréw ceglanych i kamiennych - zgodnosé wykonania z projektem budowlanym, doktadno$¢ wykonania zgodnie ze szczegolows
specyfikacja techniczna robdt murowych, wypelnienie spoin, wykonanie napraw i uzupelnieni, czysto$é powierzchni, wilgotno$é muru,
+ podiozy betonowych - dokladno$é i zgodno$¢ wykonania z projektem budowlanym oraz szczegélowa specyfikacja techniczng
robot betonowych, czystos¢ powierzchni, wykonanie napraw 1 uzupelnien, wilgotnos¢ podloza, zabezpieczenie elementéw
metalowych,

+  tynkow zwyktych i pocienionych - zgodnos¢ z projekiem, réwnos¢ i wyglad powierzchni z uwzglgdnieniem wymagan
okreslonych w szczegdlowej specyfikacii technicznej robdt tynkowych, czystodé powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien,
zabezpieczenie elementéw metalowych, wilgotnosé tynku,

* podiozy z drewna - wilgotnosc, stan podioza, wyglad i czystos¢ powierzchni, wykonanie napraw iuzupetnien,

* plyt gipsowo-kartonowych i wiékniste-mineralnych - wilgotnos¢, wyglad i czystos¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupeinien,
wykonczenie stykow oraz zabezpieczenie wkretow,



* elementéw metalowych - czysto$¢ powierzchni

Dokladnos¢ wykonania muréw nalezy bada¢ metodami opisanymi w szczegolowej specyfikacji technicznej robét murowych. Réwnosé
powierzchni tynkéw nalezy sprawdzac metodami podanymi w szczegélowej specyfikacji technicznej robot tynkowych. Wyglad
powierzchni podiozy nalezy ocenia¢ wizualnie, z odlegiosei okoto 1 m. w rozproszonym éwietle dziennym lub sztucznym. Zapylenie
powierzchni (z wyjgtkiem powierzchni metalowych) nalezy oceniad przez przetarcie powierzchni sucha, czysta reka. W przypadku
powierzchni metalowych do przetarma nalezy uzywacé czystej szmatki.
Wilgotnos¢ podlozy nalezy oceniac przy uzyciu odpowiednich przyrzadéw. W przypadku watpliwosci nalezy pobraé probke podioza
1 okresli¢ wilgotmoséé metoda susmrkowo—wagowz;
Wyniki badafi powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do
dzienmka budowy 1 akceptowane przez mspektora nadzoni.
6.2.2. Badania materiatow
Farby i érodki gruntujace uzyte do malowania powinny odpowiadaé normom wymienionym w pkt. 2.2.1, - 2.2.4.
Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzié:
- czy dostawca dostarczyt dokumenty Swiadczace o dopuszezeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
wyrobow uzywanych w robotach malarskich,
- terminy przydatnosci do uzycia podane na opakowaniach,
- wyglad zewngtrzny farby w kazdym opakowaniu.
Oceng wygladu zewngtrznego nalezy przeprowadzaé wizualnie, Farba powinna stanowié jednorodna w kolorze i konsystencii
mieszaning. Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktérych widaé:
:1) w przypadku farb eieklych:
* skoagulowane spoiwo,
* mieroztarte pigmenty,
» grudki wypehiaczy (z wyjatkiem niektorych farb struktaralnych),
« kozuch,
« $lady plesni,
= trwaly, nie dajacy si¢ wymieszac osad.
+ nadmierne, utrzymujace sig¢spienienie,
* obce wiracenia,
* zapach gnilny,
b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanck:
« $lady plesni,
« zbrylenie,
+ obce wirgcenia,
+ zapach gnilny.
6.3. Badania w czasie robét
Badania w czasie robot polegaja na sprawdzaniu zgodnoéci wykonywanych robét malarskich z dokumentacia projektowa.
wymaganiami ninicjszej specyfikacji i instrukcjami producentéw farb. Badania te w szczegdlnodci powinny dotyczyé sprawdzenia
technologii wykonywanych robot w zakresie gruntowania podiozy 1 nakiadania powlok malarskich.
6.4. Badania w czasie odbioru robot
Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny czy spelnione zostaly wszystkic wymagania dotyczace wykonanych
robot malarskich, w szczegolnosci w zakresie:
- zgodnoéei z dokumentacja projektows, specyfikacja techniczng (szczegotows) wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w
dokumentacji powykonawczej,
- jakoéci zastosowanych materialéw 1 wyrobow,
- prawidlowosci przygotowania podiozy,
- jakosci powtok malarskich.
Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzystywac wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robét i w trakcie
ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczgce wykonanych robét.
Badania powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzaé nie wezeéniej niz po 14 dniach od zakoniczenia ich wykonywania.
Badania techniczne nalezy przeprowadzad w temperaturze powietrza co najmniej ~5°C i przy wilgotno $ci wzglgdnej powietrza nie
pIZt:Lrﬂc?a_]q,cE] 65%. Ocena jakodci powlok malarskich obejmuje:
= sprawdzenic wygladu zewnetrznego,
= sprawdzenie zgodnosci barwy i poltysku,
« gprawdzenie odpornosci na wycieranie,
« gprawdzenie przyczepnoéci powtoki,
« sprawdzenie odpormnosci na zmywanie,
Metody przeprowadzania badan powtok malarskich w czasie odbioru robét:
a) sprawdzenie wygladu zewngtrznego - wiznalnie, okiem nieuzbrojonym w Swietle rozproszonym z odleglosci okolo 0,5m,
b) sprawdzenie zgodnosci barwy i polysku - przez poréwnanie w $wietle rozproszonym barwy i polysku wyschnigtej powloki z
wzorcem producenta,
¢) sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni wekniang lub bawekniang
szmatkg w kolorze kontrastowym do powloki. Powloke nalezy uznaé za odporng na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystapily §lady
farby,
dd)rh?s{prawd:renic przyczepnosci powloki:
+ na podlozach mineralnych i mineralno-widknistych - przez wykonanie skalpelem siatki nacigc prostopadiych o boku oczka 5 mm,
po 10 oczek w kazda strone a nastepnie przetarciu pedzlem nacigtej powloki: przyczepnosé powloki nalezy uznaé za dobrg, jezeli
zaden z kwadracikéw nie wypadnie,
= na podiozach drewnianych i metalowych - metoda opisang w normie PN-EN ISO 2409:1999,
¢) sprawdzenie odpornosci na zmywanie  przez pieciokrotne silne potarcie powloki mokrg namydlong szczotky z twardej szczeciny.
a nastepnie doktadne sphikanie jej woda za pomoca migkkiego pedzla; powloke nalezy wmac za odporng na zmywanie, jezeli piana
mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwicniu oraz jezeli po wyschnigeiu cala badana powloka bgdzie miala jednakowa barwe i nic



powstang przeswity podtoza. Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 i opisane w dzienniku
budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) oraz wykonawcy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU 1 OBMIARU ROBOT

7.1. Ogblne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt7

7.2. Szezegolowe zasady obmiaru robdt malarskich

Powierzchni¢ malowania oblicza si¢ w metrach kwadratowych w rozwinigciu, wedtug rzeczywistych wymiaréw. Z obliczonej
powierzchni nie potraca si¢ otwordéw i miejsc nie malowanych o powierzchni kazdego z nich do 0,5 m°.

Dla $cian i sufitéw z profilami ciggnionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementdw azurowych, grzejnikéw i rur nalezy stosowad
uproszczone metody obmiaru.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt &

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem powlok malarskich elementem ulegajacym zakryciu sa podtoza. Odbior podlozy musi
by¢ dokonany przed rozpoczeciem robot malarskich. W trakcie odbioru naleZy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.1.
niniejszej specyfikacji. Wyniki badan nalezy pordwnac z wymaganiami dotyczagcymi podloZy pod malowanie, okreslonymi w pkt.
5.3. niniejszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podloza za wykonane prawidlowo, tj. zgodnie z
dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna (szczegdtowa) i zezwolié na przystapienie do robét malarskich.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny podloZe nie powinno byé odebrane. W takim przypadku nalezy ustalié zakres prac
i rodzaje materialéw koniecznych do usunigeia nieprawidtowosci podtoZza. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie
przeprowadzi¢ badanie podlozy.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu (podiozy) oraz materialéw nalezy zapisaé w
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).
8.3. Odbidr czesciowy

Odbiér czgsciowy polega na ocenie ilosei i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czeSciowego robdt dokonuje sig dla zakresu
okreslonego w dokumentach umownych. wedlug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Celem odbioru czesciowego jest wezesne
wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunigcie przed odbiorem koficowym.

Odbidr czgsciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokot odbioru czgsciowego jest podstawg do dokonania czedciowego rozliczenia robét

8.4. Odbiér ostateczny (koficowy)

Qdbidr koficowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich zakresu (ilosei), jakosei i zgodnosei
z dokumentacjg projektowa. Odbior ostateczny przeprowadza komisja powolana przez zamawiajacego, na podstawie przedfozonych
dokumentow, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powolywania komisji oraz czas jej dzialania powinna
okresla¢ umowa. Wykonawca robot obowigzany jest przediozy¢ komisji nastgpujace dokumenty:

- dokumentacje¢ projektows z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,

- szezegdlowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywaniarobot,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét,

- dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu 1 powszechnego zastosowania uzytych materialéw 1| wyrobow budowlanych,

- protokoly odbioru podlozy,

- protokoty odbioréw czgsciowych,

- instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow,

- wyniki badan laboratorvjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznad si¢ przedlozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi
podanymi w pki. 6.4 niniejszej ST, poréwna¢ je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i pkt. 5.5 niniejszej
specyfikacji technicznej oraz dokona¢ oceny wizualnej.

Roboty malarskic powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sa pozytywne. a dostarczone przez wykonawce dokumenty
sa kompletne i prawidtowe pod wzglgdem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny powloka malarska nie powinna by¢ przyjeta. W takim przypadku nalezy przyjac
jedno z nastgpujacych rozwiazan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usunac¢ niezgodnosci powloki z wymaganiami okre§lonymi w
dokumentacji projektowe;j i pkt. 5.5 niniejszej specyfikacji technicznej oraz przedstawic¢ powlok¢ ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagraZzajy bezpieczenstwu uzytkownika 1 trwalosci powloki malarskiej zamawiajgcy moze
wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koficowego z jednoczesnym obniZzeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen
umownych,

- W pr)zypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowiazany jest do usunigcia wadliwie wykonanych
robot malarskich, wykonania ich ponownie i powtérnego zgloszenia do odbiorn.

W przypadku miekompletnosci dokumentow odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupeinieniu.

Z czynnoscei odbioru sporzadza si¢ protokél podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego 1 wykonawcy. Protokét powinien
zawierac:

- ustalenia podjgte w trakcie prac komisji,

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot malarskich z zaméwieniem.

Protokdt odbioru koficowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomigdzy zamawiajacym a wykonawca.

8.5. Odbidr po uplywie okresu rgkojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rgkojmi i gwarancji jest ocena stanu powlok malarskich po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena
wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbiér po uplywie okresu rekojmi | gwaraneji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej powlok malarskich, z



uwzglgdnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,Odbiér ostateczny (konicowy)™.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potracef
wynikajacych z obniZonej jakosci robét.

Przed uplywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych
robotach malarskich.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST ,,Wymagania ogélne™ Kod CPV45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie robdt malarskich moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koficowym odbiorze lub
etapami okreslonymi w umowie, po dokonanm odbioréw czgsciowych robét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy zamawiajagcym a wykonawca nastepuje po

dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

9.3. Podstawy rozliczenia wykonanego i odebranego zakresu robdtmalarskich.

Ceny jednostkowe wykonania rob6t malarskich uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materialdw, narzedzi i sprzgtu,

- obstuge sprzetu,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych wykonanie robét na wysokosei do 5 m,
od poziomu podtogi Tub terenu,

- zabezpieczenie podidg i innych elementéw, nie przeznaczonych do malowania, przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie
wykonywania robot malarskich,

- przygotowanie farb, szpachléwek, gruntéw i innych materiatéw,

- oceng i przygotowanie podozy, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegélowej specyfikaciji techniczne;,

- proby kolordw,

- demontaz przed robotami malarskimi i montaz po wykonaniu robot elementdw., ktére wymagaja zdemontowania w celu wykonania
prac malarskich np. skrzydel okiennych i drzwiowych,

- wykonanie prac malarskich,

- usunigcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasic wykonywania robot,

- oczyszczenie miejsca pracy z materialéw zabezpieczajacych oraz oczyszezenie niepotrzebnie zamalowanych elementow nie
przeznaczonych do malowania,

- usunigcie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatow w sposob podany w szezegélowej specyfikaciitechnicznej

- likwidacj¢ stanowiska roboczego,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Sposoby rozliczenia w cenach jednostkowych robét malarskich kosztéw montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbgdnych do
wykonania robét na wysokosei powyzej 5 m od poziomu ich ustawienia;

Ceny jednostkowe robét obejmuja réwniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych do wykonania robot na
wysokosci powyzej 5 m od poziomu ich ustawienia oraz koszty pomostéw i barier zabezpieczajacych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

1. PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw - Wymagania i badania.

2. PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery - Metoda siatki naciaé.

3. PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery - Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na wewngtrzne §ciany i sufity

- Klasyfikacja.

4. PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, flalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowanestyrenowe.
5. PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe.

6. PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.

7. PN-C-R1802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz,

8. PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

9. PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkdw.

10. PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

11. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej
do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu.

10.2. Ustawy

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 sr. Nr 204, poz. 2087 z pozn.
Zmianami).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlanc (tckst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118).

- Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 11, poz. 84 z po7n. zmianami).
10.3. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 1. Nr 202,
poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 1. Nr 75, poz. 664).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegotowego zakresu 1 formy projektu budowlanego
(Dz.U. 22003 r. Nr 120, poz. 1133).

- Rozporzadzenic Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz.
953 z poZniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 1. w sprawie sposobéw deklarowania zgodnosci wyrobéw



budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 7z pdézn. zmianami).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw oceny zgodnosci, wymagan, jakic
powinny speiniaé notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnoSci, oraz sposobu oznaczania wyrobow
budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpicczeristwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z p6Zn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i
preparatu niebezpiecznego (Dz. U. z 2002 . Nr 140, poz. 1171 z péin. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzesnia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji
niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 173, poz. 1679 z pdZn. zmianami).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — Wymagania ogélne Kod CPV 45000000-7,
wydanie IT OWEOB Promocja — 2005 rok.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, Czesé B - Roboty wykonczeniowe, zeszyt 4 , Powloki
malarskie zewnetrzne | wewnetrzne”, wydanie ITB — 2003 rok.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, tom 1, czeéé 4, wydanie Arkady — 1990 rok.



ST.01.05.00 SCIANKI I OKLADZINY

Kod CPV 45410000-4

1. Wstep

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac
zwigzanych z montazem scianek dzialowych i sufitow w wersji akustycznej z plyt gipsowo — kartonowych akustycznych na
ruszcie metalowym ukladanym na przekladkach z tasmy akustyczne;j.

1.2 Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét wedhig punktu
1.1 i wymienionych w punkeie 1.3 .

1.3 Zakres robit objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem:

+  Scianek dziatowych wewnetrznych z plyt gipsowo —kartonowych
+  okladzin z plyt GK
«  sufitdw z plyt GK

14 Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST.00.00.
2. Materiaty
2.1 Ogoblne wymagania dotyczgce materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w OST ., Wymagania ogélne”.
2.2 Stosowane materiaty
- plyty gipsowo —kartonowe
piytag k Zwykla ( GKB )
plyta g — k Ognichronna ( GKF )
- profile metalowe i elementy mocujace do konstrukcji nosne;j :
np. elementy konstrukcyjne scian dziatowych
profile U, C, UA
elementy konstrukeyjne sufitow
podwieszonych profile CD, UD LW
- weina mineralna,
- akcesoria i elementy montazowe jak wieszaki, klamry, blachowkrety,
tasmy uszczelniajace, kotki rozporowe, masy szpachlowe, kleje
gipsowe, tasma zbrojace i inne wynikajace z zalecen producenta
systemu
3. Sprzet
3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgee sprzetu podano w ST.00.00.
3.2 Sprzgt do wykonywania robot
Do obrébki plyt i montazu scianek, zabudéw i sufitéw podwieszonych nalezy
uzywaé wylacznie sprzet zalecany i okreslony przez producenta systemu.
4. Transport
4.1 Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST.00.00. Wykonawea jest zobowiazany do stosowania takich srodkow
transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie na jakosé¢ wykonywanych robot.
4.2 Transport materialow
Transport materialéw powinien odbywal si¢ samochodami skrzyniowymi odpowiadajgcymi pod wzglgdem typow i ilosci
wymaganiom zawartyin w projekcie organizacji robot zaakceptowanych przez Inzyniera. Na srodkach transportu przewozone
materialy powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i uktadane zgodnie z instrukcjami transportu.
Plyty g-k nalezy przenosi¢ recznie w pozycji pionowej lub przewozié za pomocg odpowiednich §rodkéw transportowych do phyt.
Przy obrobce i montazu plyt nalezy przestrzega¢ wskazdwek producenta systemu.
Podczas osadzania plyt nalezy zwroci¢ uwage na to, aby nie uszkodzié¢ narozy i krawedzi.
Aby zapobiec ewentualnym odksztatceniom lub innym uszkodzeniom plyty g - k musza by¢ sktadowane na ptaskim podiozu
lub na kantowkach rormieszczonych co 50 cm.
Plyty i akcesoria powinny byc¢ zabezpieczone przed wilgocig 1 wplywami atmosferycznymi.
5 Wykonywanie robot
5.1 Ogolne zasady wykonywania robot
Ogolne zasady wykonywania robot podano w ST.00.00.
5.2 Zasady wykonywania robot
1 Plyty gipsowo — kartonowe nalezy mocowa¢ do konstrukcji nosnej szkieletu sciany lub szkieletu sufitu podwieszonego



uprzednio zamocowanego do konstrukeji nosnej budynku.

2. W miejscach przewidywanego mocowania przyboréw sanitarnych lub pochwytéw nalezy w szkielecie wykonaé odpowiednie
wzmochienia przewidywane przez producenta systemu. To samo dotyczy prowadzenia instalacji elektrycznych i sanitarnych.

3. Mocowanie plyt do konstrukcji, polaczenia, styki — nalezy wykonywa¢ starannie wg. wskazan instrukcji montazu przekazanej
przez producenta. Plyty gipsowo — kartonowe jako wykonczenie écian wewngtrznych murowanych nalezy mocowaé do odpowiednio
przygotowancj plaszezyzny Sciany przy pomocy plackow kleju gipsowego rozmieszezonych w ilosci okreslonej przez producenta.
W pomieszczeniach wilgomych nalezy zastosowaé plyty gipsowo — kartonowe ( GKBI ) impregnowane.

6. Kontrola jakosci robot

6.1 Ogdlne 7asadv kontroli jakosdei robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST.00.00.

6.2 Kontrola jakoéci wyrobow Sciennych i zapraw

Dostarczane na plac budowy materiaty i zaprawy nalezy kontrolowac pod wzgledem ich jakosci.

Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialy i wyroby maja zaswiadczenie o jakosci wystawione przez
producenta oraz na sprawdzeniu wlasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych.

7. Obmiar robét

Wg zasad okreslonych pkt.7. ,, Obmiar robét ™ w ST-00.00- Wymagania

ogdlne . Jednostkami obmiarowymi sg:

- Scianek dziatowych wewnetrznych, zabudowy., sufitéw z plyt gipsowo —kartonowych — m2

8. Odbior robdét

8.1 Ogodlne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST.00.00.

82 Sposib odbioru robét

Roboty uznaje sig za zgodne z wymaganiami Inspektora Nadzoru jezeli sg wykonane 1 sprawdzone wszystkie pomiary i atesty.

8.3. Podstawa odbioru robdt wykonania scianek i sufitéw

Podstawe dla odbioru robét powinny stanowié nastepujgce dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- zaswiadczenia o jakosci materialéw i wyrobow dostarczonych na budowe przez producentow,

- protokéty odbioru poszezegolnych etapow robot szczegdlnie zanikajacych, jezeli odbiory te nie byly odnotowane w dzienniku
robot,

- ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem.

Odbidr robét powinien si¢ odbywaé po osadzeniu stolarki (oscieznic) i catkowitym wykonaniu $cianek, oktadzin czy sufitdw.

9. Podstawa platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Wg zasad okreslonych w pkt.9 , Podstawa platnosci ™ w ST-00.00- Wymagania ogélne.

Placi si¢ za roboty faktycznie wykonane i odebrane przez Inspektora Nadzoru, mierzone w jednostkach okreslonych w pkt.

7. Cena obejmuje;

- prace pomiarowe i technologiczne,

- zakup i dowdz materiatéw,

- wykonanie elementow robot,

- uporzadkowanie miejsca prowadzenia rob6t

10. Przepisy zwigzane

Warunki techniczne wykonania 1 odbioru

robit PN-B-79405 Plyty gipsowo -

kartonowe

PN-75/B-14505 Zaprawy budowlane gipsowe 1 gipsowo-wapienne.

PN-96/B-02874 - plyty gipsowo - kartonowe jako Materialy niepalne



ST.01.05.00 PODLOGI I POSADZKI

Kod CPV 45432000-0

1 WSTEP
Przedmiotem Ninigjszej SST s3 wymagania szczegélowe dotyczace wykonania i odbioru robot okladzinowych scian i podiog.
ZAKRES PRAC.

- Wykladzina dywanowa

- uloZenie wykladziny dywanowe;j

- wykonanie cokoléw
W zakres prac wehodzg czynnogei i materialy pomocnicze, obrébki, przygotowanie stanowisk roboczych oraz innych urzadzen
pomocniczych shuzacych do wykonania robot

2. MATERIALY

2L Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w ST ,Wymagania ogélne™ pkt 2

22 Wszelkie materiaty stosowane do wykonywania robét objetych SST muszg odpowiadaé parametrom zawartym w
dokumentacji projektowe;j.

3. SPRZET

3l Ogolne wymagania dotyczgce sprzgtu podano w ST ,,Wymagania ogélne™ pkt 3

3L Sprzet do wykonywania robot

Wykonawea jest zobowiazany do uzywania takich narzedzi i sprzetu, ktdre nie spowodujg niekorzystnego wplywu na jakosé
materialéw i wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla Srodowiska, a takze bezpieczne dla brygad roboczych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST , Wymagania ogdlne™ pkt 4

4.2 Wymagania szczegdlowe dotyczace transportu materiatow

Wyroby moga by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego, wodnego lub innymi.

Zaladunek i wytadunek wyrobdw w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzié sprzgtem mechanicznym.
Zatadunek i wyladunek wyrobéw w opakowaniach ukfadanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny zaladunek zaleca sie prowadzié
przy maksymalnym wykorzystaniu sprz¢tu i narzedzi pomocniczych takich jak: chwytaki, weiagniki, wozki,

Materialy w opakowaniach oraz materialy rolowe nalezy ustawia¢ réwnomiernie obok siebie na catej powierzchni tadunkowej
Srodka transportu i zabezpieczac przed mozliwosci przesuwania si¢ w trakcie przewozu.

Srodki transportu do przewozu wyrobéw workowanych muszs umozliwiac zabezpieczenie tych wyrobéw przed zawilgoceniem,
przemarznigciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. Materialy plynne pakowane w pojemniki, kontenery itp. nalezy
chromi¢ przed przemarznigciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne™ pkt 5

Wykonanie okladzin drewnianych.
Zakres szczegdtowy prac:
- przygotowanic podioza
- wykonanie i montaz podkonstrukcji pod oktadzing
- wykonanie i montaz oktadziny na podkonstrukcji lub bezposrednio na podtozu
- wykonanie powlok lakierniczych wierzchnich

Montaz okladzin

Nalezy okresli¢ | wytyczy¢ podstawowe osie i powierzchnie referencyjne dla calej powierzchni okiadziny.

Okladziny montowacé za pomoca facznikéw stalowych nierdzewnych.

Przewidzie¢ dodatkowe clementy podkonstrukcji tam gdzie wymagane.

Konstrukcje z drewna oraz drewnopochodnych powinny by¢ chronione przed dlugotrwalym nawilgoceniem we wszystkich fazach
ich wykonywania.

Wszystkie czedei 1 elementy konstrukcji z drewna oraz materiaiéw drewnopochodnych ktore stykajq si¢ z elementami i czesdciami
budynkéw lub konstrukeji wykonanymi z innych materialéw chlongcych wilgo¢ powinny by¢é zabezpicczone przed bezposrednim
wchtanianiem wilgoci z tych materialéw i elementow za pomoca izolacji przeciwwilgociowe] — przekfadki 7 folii budowlanej.
‘Wszystkie elementy z drewna i materialéw drewnopochodnych stosowane w budownictwie powinny by¢ zabezpieczone przed
korozja biologiczna oraz do klasyfikacji ,.niezapalne™.

Srodki chemiczne do zabezpieczenia elementéw i konstrukeji z drewna oraz materialéw drewnopochodnych przed korozja
biologiczng, owadami i ogniem nie powinny powodowac korozji tacznikow metalowych.

Malowanie 1 impregnacja

Drewno zabezpieczy¢ powlokami impregnacyjnymi i lakierniczymi zgodnie z instrukcjg techniczng producenta. Nie dopuszcza sie
malowania powierzchni zawilgoconych.

Elementy, ktére w czasie robot malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zanieczyszezeniu, nalezy zabezpieczy¢ i ostoni¢ przed
zabrudzeniem farbami.

Nalezy sprawdzi¢ czy dostarezone wyroby malarskie posiadaja atest producenta, atest PZH 1 ¢zy nie zostal przekroczony okres
gwarancji.

Zabezpieczenia przeciwpozZarowe.

Preparatem ogniochronnym nalezy zabezpieczy¢ drewno w stanie czystym, niepokryte farbg lub lakierem. Zaimpregnowane
powierzchnie nalezy chroni¢ przed oddziatywaniem wody, opadéw atmosferycznych powodujacych wymycie srodka



impregnacyjnego.

NaleZy stosowac roztwér preparatu przygotowany w stezeniu zgodnym z zaleceniami producenta. Drewno przed impregnacja
powinno by¢ w stanie powietrzno-suchym. Impregnacie nalezy wykonaé wglebnie. Po wykonaniu impregnacji material nalezy
przesuszy¢ w przewiewnym, zadaszonym micjscu, poukladany w sztaple na przekladkach, do stanu powietrzno-suchego. Dopiero w
takim stanie drewno nadaje si¢ do wbudowania.

[mpregnacja metoda prézniowo-cisnieniowa, polegajacg na wytworzeniu w specjalnym autoklawie wypeionym drewnem
podcisnienia i wyssaniu powietrza znajdujacego si¢ we wngtrzu komérek drewna, a nastgpnie wprowadzeniu impregnatu i
zwigkszeniu cisnienia do 0,7-0,8 MPa. Kontrolg procesu nasycania i ilogci wehtonietego roztwora nalezy przeprowadzi¢ dla kazdej
partii zabezpieczanego materialu metoda wagowa wazac drewno przed i po impregnacii. $cidle wg zaleceni producenta preparatu.
Wymagana jest nieograniczona trwalosé zabezpieczenia, rowna trwalosci drewna, przy zachowaniu zalecesi producenta w zakresie
wykonywania impregnacji oraz warunkéw uzytkowania zaimpregnowancgo drewna.

Wykonanie posadzki z wyktadziny dywanowej, PCV i linoleum,

Zakres szczegdlowy prac:

- Przygotowanie podioza

- Wykonanic wylewek samopoziomujaeych pod wykladzine,

- Naniesienie masy klejowej

- Wykonanie wyktadzin

- Osadzenie listew naroznikowych, cokotowych oraz wykonczeniowych

- Fugowanie wykladzin PCV i linoleum - wypehienie szczelin migdzy arkuszami klejem na goraco a nastepnic
sfrezowanie polaczen.

Warunki ogoélne
Podloze powinno by¢ gladkie, odpowiedniej wytrzymalosei, rowne, suche, oczyszczone 7 wszelkich zanicczyszezen i przygotowane
zgodnie 7 wymaganiami producenta . Do przygotowania podioza nalezy uzywa¢ tylko mas wodoodpornych. Wilgotno$é podtoza nie
powinna by¢ wyzsza niz 2%
Wszelkie oznaczenia mogg by¢ dokenywane jedynie otéwkamigratitowymi,
Temp. pomieszezen > 18 °C.
wykladzina powinna aklimatyzowac si¢ w pomieszezeniu min. 24 h /rolka powinna byé roziuZniona/.
Po pocigeiu na kawalki wykladzina powinna aklimatyzowaé si¢ w pomieszczeniu kolejne 24 h
w jednym pomieszczeniu uzywac rolek z jednej serii produkeyjnej.
Przygotowanie podtoza,
Z powierzchni betonowe;j nalezy usunaé wszystkie lufne czesci, zathuszezenia, jak réwniez zabrudzenia pochodzenia kwasowego i
zasadowego, utrudniajgce przyczepnos¢ warstwy malarskie, piszczace i thiszezace si¢ warstwy zapraw. Na przygotowanym podiozu
wykona¢ wylewkg samopoziomujaca. Podloze powinno by¢ nosne a wytrzymaltosé na odrywanie powinna by¢ zgodnie z PN/B
10107 nie mniejsza niz 0.5MPa. Zawarto$¢ wilgoci nie powinna by¢ wigksza wagowo od 2%.
Podtoze musi by¢ réwne, suche, twarde. czyste odpowiednio porowate. bez peknieé i szezelin. Wilgotnosé nie moze przekraczaé 2%
dla betonu i 0.5 % dla anhydrytu.
Przed kazdg czynnoscig /gruntowaniem, kladzeniem masy samopoziomujgeej i klejeniem dokladnie odkurzy¢ i zamiesé podtoze,
Porowatos¢ sprawdzi¢ przez polozenie kropli wody na podiozu. Kropla powinna znikna¢ w czasie 1-10 min. w przeciwnym wypadku
uzy¢ gmntu odpowiednio zwigkszajgcego lub zmniejszajacego porowatosé.
Do szpachlowania podioza uzywaé wylycznie mas przeznaczonych do stosowania pod wykladziny elastyczne i dywanowe.
Wyla¢ mas¢ samopoziomujaca.
Przygotowanie materiatu
Przed uktadaniem nalezy sprawdzi¢ rolki wykladziny pod katem numerdéw fabrycznych.
Nalezy zachowac etykiety fabryczne wszystkich rolek, az do chwili zakonczenia instalacji.
W celu uniknigcia réznicy w odcieniach, do jednego pomieszczenia nalezy dobra¢ wykladzing pochodzaca z tej samej serii
produkcyjnej. Zaleca si¢ rowniez ukladanie wykladziny kolejno sasiednimi numerami rolek.
Rolki nalezy przechowywaé w pozycji pionowej lub poziomo w jednej warstwie. Roboty nalezy rozpoczaé po wykonaniu wszystkich
robot wewnetrznych. Prace nalezy wykonywaé pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy w oparciu o szezegétowe instrukeje
producenta.
Naktadanie kleju
Po dokladnym wyschni¢eiu masy samopoziomujacej mozna przystapi¢ do klejenia — klej zalecany przez producenta.
Tlos¢ kleju 300-350 g/m2, rozprowadzaé specjalng paca z zabkami.
Wykladzing mo7na kfas¢ dopiero, gdy rozprowadzony klej osiagnie wlasciwa konsystencje.
Zaleca sig uzywanie rolki dociskowej, co zapewnia doktadne dopasowanie wyktadziny w naroznikach. Po przyklejeniu, obcigzenie
wyktadziny meblami oraz spawanie potaczen moze nastapi¢ po 24 h. Wykonaé cokoly o wysokosci wg projektu. Dopasowanie,
cokoliki, narozniki - szczegély - wg opisu technologicznego ukladania wykladziny.
Uwagi:

- Nalezy uzywac kleju zalecanego przez producenta uzywancgo materiahu.

- Przed naloZeniem kleju nalezy dokladnie oczyscié podloge.

- Nakladac klej za pomoca szpachelki zgbatej.

- Nalozy¢ klej na poditoge w ilodei zalecanej przez producenta kleju.

- Nalezy przyklejac arkusze docigte i rozwinigte 24 godziny wezesniej.

- Arkusze powinny by¢ ukladane w tym samym kierunku, a krawedzie przyciete na zakladke.

- Gdy arkusze pasuja do siebie, moga by¢ ukladane krawedziami do siebie.

- Po przyklejemm wykladziny nalezy dociskac ja watkiem dociskowym.

- Wycisnac ewentualne pgcherzyki powietrzne, zaczynajac czynnosc od srodka do wewnatrz.

- Obcigzyc¢ te powierzchnie, gdzie wyktadzina nie przylega do podiogi catkowicie.



Frezowanie wykladzin PCV i linoleum

Klej powinien catkowicie wyschnaé przed rozpoczeciem tej operacii.

Uzywac elektrycznej frezarki dla typowych zlgezy i narzedzi recznych dla migjsc o trudnym dostgpie.

Spawanie na goraco wykfadzin PCV i linoleum

Arkusze wykladziny PCV nalezy Iaczy¢ termicznie przy pomocy sznura spawalniczego.

Frezowanie i spawanie narozy i zlgczy nalezy wykonaé po wyschnigeiu kleju.

Zgrzewa¢ facza na goraco w temperaturze ok. 350°C z predkoscia zalezng od uzywanego narzgdzia,

W naroznikach wewngtrznych i zewnetrznych nalezy uzyé do spawania zgrzewarki termicznej

z koncowka do zgrzewania sznurowego.

Wyré\vnywanie

Scigé nadmiar sznurka w dwoch etapach, pierwszym — zgrubnym i drugim — dokladnym, po ostygnigeiu sznura. Do frezowania
wszystkich zigczy nalezy stosowaé frezarke reczng z ostrzem ze stopu twardego. Duze powierzchnie mozna frezowaé przy pomocy
frezarki elektrycznej.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w ST ..Wymagania ogéine” pkt 6
Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowiazujacymi Normami Technicznymi
(PN, EN-PN).
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosei, jakosci i
wartosei.
Gotowos¢ do odbioru zglasza Wykonawea wpisem do dziennika budowy przedkiadajae Inspektorowi nadzoru do oceny i
zatwierdzenia dokumentacj¢ powykonawczg robot.
Poszczegdine etapy robét powinny by¢ odebranic i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Do odbioru koncowego nalezy przedstawi¢ wyniki wszystkich odbioréw czesciowych, a fakt ten powinien znalezé odzwierciedlenic
odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy.
7. OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST, Wymagania ogélne” pkt 7
Jednostka obmiarowa robdt zwigzanych z pracami jest:
«  dla okladzin sciennych i podlogowych: m2
+  dla osadzenia listew przypodlogowych i cokolikéw : mb.
v dla powtok malarskich i impregnatu - m2
8. ODBIOR ROBOT
Ogoélne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogélne™ pkt 8
Odbior przygotowanego podioza pod okladziny powinien obejmowag:
sprawdzenie spadkow, réwnosci, czystosci i suchosci podioza
sprawdzenia wilgotnosci podloza podposadzkowego przed ulozeniem warstw posadzkowych
sprawdzenie przyczepnosci i nosnosci podtoza
Odbior podtoza nalezy przeprowadzic bezposrednio przed przystapieniem do robét pokrywezych.
W ramach odbioréw pokry¢ §cian i posadzek nalezy dokonaé :
sprawdzenia zgodnosei ukiadu okladziny z projektem wykonawczym wnetrz.
sprawdzenia skutecznosci odplywu wody do elementow odwodnieniowych przez polewanie powierzchni posadzek woda.
Jjako$¢ wykonanych pokry¢ a w tym :
wykonane oktadziny poréwnac z projektem
sprawdzi¢ dotrzymanie warunkéw ogdlnych wykonania robét
sprawdzi¢ wyglad zewnetrzny
sprawdzi¢ prawidlowos¢ ukszialtowania posadzek i Scian
sprawdzi¢ prawidlowos¢ osadzenia w posadzee kratek Sciekowych. wkiadek dylatacyjnych itp.
sprawdzi¢ wykonczenie okladzin 1 prawidlowo$é zamocowania cokoléw
Odbidr ostateczny powinien polegac na sprawdzeniu wynikéw odbioréw migdzyfazowych.
Materialy przeznaczone do wykonania prac musza posiadac odpowiednie atesty oraz byé zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru
wpisemn do Dziennika Budowy.
Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgloszeniu ich przez Wykonaweg Robdt do odbioru. Odbiér powinien by¢
przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postgpu robot. Roboty poprawkowe
Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminic ustalonym z Inspektorem Nadzoru.
Tezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznaé za zgodne z wymaganiami. JeZeli chociaz jedno
badanie dato wynik negatywny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za nie zgodne z wymogami norm i kontraktu. W takiej sytuacji
Wykonawca zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgoednosci z normg i Dokumentacja Projektows i przedstawic je do ponownego
odbioru.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy plamosci podano w ST ,.Wymagania ogolne™, pkt 9
9.2. Zasady rozliczenia i platnodei
Rozliczenie robdt moze bv¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu robdt 1 ich koncowym odbiorze lub etapami
okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy:
PN-ENV 13381-7:2004 Mctody badawcze ustalania wplywu zabezpieczen na odpomosé ogniows elementéw konstrukeyjnych Czgsé
7: Zabezpieczenia elementéw drewnianych
PN-EN 912:2000 Laczniki do drewna. Dane techniczne tacznikdw stosowanych w konstrukcjach drewnianych
PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego. Czgs¢ 1: Gwozdzie ogdlnego przeznaczenia
PN-D-04300:1978 Tarciok. Metody oznaczania stanu zabezpieczenia przed dzialaniem czynnikow biotycznych



PN-D-96000:1975 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia

PN-D-94021:1982 Tarcica iglasta konstrukeyjna sortowana metodami wytrzymatoéciowymi

PN-EN 636:2005 Skiejka. Wymagania techniczne

PN-EN 12369-2:2005 Ptyty drewnopochodne. Wartosci charakterystyczne do projektowania. Czgsé 2: Sklejka

PN-EN 14259:2005Kleje do wykladzin podlogowych. Wymagania dotyczace mechanicznych i elektrycznych wlasciwosci
uzytkowych

PN-EN 14499:2006 Wickiennicze pokrycia podiogowe. Minimalne wymagania dotyczace podktadéw dywanowych

PN-EN 649:2002/Ap1:2003 Elastyczne pokrycia podiogowe. Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia podiogowe z polichlorku
winylu. Wymagania

PN-EN 1816:2002 Elastyczne pokrycia podlogowe. Homogeniczne i heterogeniczne gladkie elastomerowe pokrycia podlogowe z
warstwg pianki. Wymagania

Inne:

Instrukeje techniczne i technologii wykonania producenta zastosowanych materialéw.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano ~montazowych . Arkady 1990
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