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ST.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

Kod CPV 45000000-7

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Prm_dmiotqn ninicjszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robét dla
zamierzenia pn. ,, Male kino spotecznosciowe w Szkole Podstawowej nr 3 w Trzeiance”

GLOWNE PRACE ROZBIORKOWE I BUDOWLANE

Demontaze i wyburzenia;

0

Demontaz drzwi wejsciowych.

Skucie warstw wykonczeniowych (tynki, oktadziny $cienne, posadzki) - wymagajacych uzupemhienia ubytkow
fragmentow tych warstw

Demontaz wyposazenia stalego pomieszczeri.

Demontaz instalacji wewnetrznych - wg opracowan instalacyjnych.

Zakres prac budowlanych ;

Montaz drzwi wejsciowych akustycznych

Montaz podkonstrukeji drewnianej dla wygluszenia okien od strony ulicy
Montaz rolet okiennych zewngtrznych

Wykonanic obudéw akustycznych $cian podiuznych wewngtrznych sali kina.
Wykonanie obudowy akustyeznej Sciany tyinej sali

Wykonanie obudowy akustycznej §ciany ekranowej kina.

Wykonanie sufitu akustycznego podwieszanego.

Wykonanie okotarowania wokol drzwi wejsciowych do sali kina.

Montaz konstrukeji drewnianej widowni kina — wg rysunku konstrukeji.
Wykonanie prac wykonczeniowych i wykladzin podlogowych dywanowych.
Montaz foteli kinowych 21 szt

Montaz i kalibracja wyposaZenia statego kina.

Instalacja elekiryczna - wg opracowania branzowego

Instalacja co , wentylacji i klimatyzacji - wg opracowania branZzowego

ROZWIAZANIA MATERIAEOWE

Istnicjgce w sali otwory okicnne od strony sali nalezy calkowicie zabudowa¢ za pomocy plyty MFP. Plyta powinna
by¢ wstawiona we wn¢ke okienng tak, aby licowala ze $ciang od strony pomieszczenia. Plyta powinna by¢
zamocowana do ramiakéw z tarcicy 6x6cm mocowanych w oéciezach okien. Nalezy zapewnié¢ calkowity szczelnoéé
akustyczng poprzez zamontowanie tasmy akustycznej dookota plyty i ramiakéw, wypelniajaca szezeling do $ciany.
Przestrzen migdzy plvta a oknem wypeliona musi by¢ luZzna welng mineralng typu TsolverUni-Mata lub KnaufUnifit
(o polepszonych wlasnosciach akustycznych). Warstwa welny zapewni takze izolacje termiczng. Wetna musi byé
osfonigta od strony szyb folig paroizolacyjna. Od zewngirz nalezy zainstalowac rolety zewngtrzne.,

éciam; tylng przestonié jednostronng $ciankg akustyczng 125 mm, wykonang na podstawie schematu montazowego
Isover 3.40.06 AKU. W tym przypadku bedzie to scianka posiadajace plyty gipsowo-kartonowe tylko z jednej strony,
od wngtrza sali. Z drugiej strony profil zostanie przymocowany bezposrednio do $ciany konstrukcyjnej
pomieszczenia. Zastosowane materialy i sposob ich montazu muszg by¢ zgodne ze schematem Isover 3.40.06 AKU.
Dla zapewnienia odpowiedniej izolacyjnosci, plyty g-k i elementy nosne $cianki musza by¢ odizolowane akustycznie,
za pomocg odpowiedniej tasmy gumowej, od konstrukeji budynku jak 1 innych scianek. Na tak przygotowanej Sciance
nalezy naklei¢ warstwg plyty welny mineralnej akustycznej (RockwoolRocksonic Super albo IsoverAku-Plyta) o
grubosei 100 mm, pokrytej gestg tkaning akustyczng od strony sali.

Sciang okienna, oraz éciang od strony korytarza nalezy przestonié warstwa wehiy mineralnej akustycznej
(RockwoolRocksonic Super albo IsoverAku-Plyta) o gruboscei 50 mm, pokryte] gestg tkaning akustyczng od strony
sali.



®  Przednia Sciana — ekranowa wykonaé w formie éciany akustycznej bafflewall - plyta wypelniajaca przestrzefi za
glodnikami, migdzy $cianami bocznymi, podtoga i sufitem.

Plytg bafflewall wykona¢ w postaci tréjwarstwowego plastra. Jego srodkows cze$é stanowic bedzie ptyta MFP o
gn..lboéci 22 mm, na kt6ra naklejone zostana dwustronnie piyty G-K Nida Acoustic 12,5 mm. Plyta musi by¢
odizolowana akustycznie od scian i podiogi za pomoca warstwy tasmy akustycznej.

Przestrzen migdzy plyta a wybudowang $ciankg akustyczna (ok. 20 cm) wypehié luzng welng mineralng typu
IsolverUni-Mata lub KnaufUnifit.

Wierzchnia powierzchnia plyty pokryé plytami welny o podwyzszonych parametrach akustycznych (np.
RockwoolRocksonic Super albo IsoverAku-Plvta) o grubosei 150 mm.

* W odleglosci 100 mm od przednich $cianek glosnikéw frontowych zamocowaé ekran akustyczny o wymiarach
powierzchni projekcyjnej 450 x 253 cm.,

®  Szczegolowy projekt bafflewall, instalacji glosnikéw. ekranu i rozmieszczenia elementéw akustycznych znajduje sig
w dalszej czgsci opracowania.

e Na istnigjgeym suficie, podwiesi¢ na gumowych amortyzatorach dwie warstwy akustycznej plyty G-K Nida Acoustic
12.5 mm. Na ich spodniej stronie przymocowa¢ elementy thumigce wykonane z plyt welny akustycznej (np.Rocksonic,
Superalbo, Isover Aku-Plyta) o grubosci 50 mm, pokryte gesta tkaning akustyczna. W plycie umiescié¢ lampy
oswietlenia ogdlnego kina.

e  Dla zapewnienia izolacji akustycznej od halaséw nalezy wymienic istnicjgce w pomieszezeniu drzwi na drzwi
akustyczne o thumiennosci min. 47dB.

*  Dla zapewnienia odpowiedniej izolacji akustycznej sali nalezy pokryé podioge oraz wszystkie powierzchnie podestu,
przyklejong do nich wysokiej jakodei wyktadzing dywanowa obiektows o wysokiej odpornoéci na scieranie.

®  Dla widowni na 21 micjsc zaprojektowano podest o budowie skrzynkowej, opartej na szkielecie drewnianym z tarcicy
(24 o przekroju 7x15cm i obtozeniu ptaszczyzm ptyta MFP. Wigtrza skrzyn tworzacych poszezegdine poziomy
podestu w catosei wypelni¢ welng mineralng o niskiej gestosci, ale o podwyzszonych parametrach akustycznych, typu
IsoverUni-Mata lub KnaufUnifit.

Wszystkie ujgte w projekeie materiaty, wyroby, urzadzenia i technologie zostaty przedstawione przyktadowo, z mozliwoécia
zamiany na inne o tych samych parametrach i estetyce. Wprowadzenie zmian na budowie jest mozliwe. na podstawie pisemnej
akeeptacji Inwestora, architekta i uprawnionych projektantow.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w
pkt. 1.1. Odstgpstwa od wymagaf podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ migjsce tylko w przypadkach matych prostych
robot i konstrukeji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé, Ze podstawowe wymagania beda
spelnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.
1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspolne dla robot budowlanych objetych
specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegélowymi specyfikacjami technicznymi (SST)

1.4. Okreslenia podstawowe

Ilekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym — naleZy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowlg stanowiaca calosé techniczno-uzytkows wraz z instalacjami i urzgdzeniami,

c) obickt malej architektury;

1.4.2. budynku — nalezy przez to rozumieé taki obiekt budowlany. ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.43. budynku mieszkalnym jednorodzinnym - naleZy przez to rozumieé budynek wolno stojacy albo budynek o zabudowie
blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiacy konstrukcyjnie samodzielna
catos¢, w ktorym dopuszcza si¢ wydzielenic nic wigcej niz dwoch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i
lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej nieprzekraczajacej 30% powicrzchni catkowitej budynku.

1.4.4. budowli — naley przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem malej architektury,
jak: lotniska. drogi. linie kolejowe, mosty, estakady. tunele, sieci techniczne, wolno stojgce maszty antenowe. wolno stojace
trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie Sciekow, skladowiska odpadow,
stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle
sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicmych (kottow, piccow przemystowych i innych
urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrgbne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotow
sktadajacych si¢ na catosc uzytkows.

1.4.5. obiekcie matej architektury — naleZy przez to rozumie¢ niewielkie obickty, a w szczegdlnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi. wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

¢) uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej 1 utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki, sSmietniki.

1.4.6. tymczasowym obickcic budowlanym — nalezy przez to rozumieé obickt budowlany przeznaczony do czasowego
uzytkowania w okresie krétszym od jego trwalosei techniczne], przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a



takze obiekt budowlany nie polaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i

wystawowe, przekrycia namiotowe i powloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontencrowe.

1.4.7. budowic — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miegjscu, a takze odbudowe,

rozbudowg, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.8. robotach budowlanych —nalezy przez to rozumieé¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montasu, remoncie

lub rozbidree obiektu budowlanego.

1.49. remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istnicjacym obiekcie budowlanym robot budowlanych

polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacii.

14.10. urzgdzeniach budowlanych  nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane 7 obiekiem budowlanym

zapewniajgce mozliwosé uZzytkowania obiektu zgodnic z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym

stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu éciekow, a tak7e prrejazdy. ogrodzenia_ place postojowe i place pod émietniki.

14.11. terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sa roboty budowlane wraz z przestrzenia

zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez to rozumieé tytut prawny wynikajgcy z

prawa wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego,

przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robot budowlanych.

1.4.13. pozwoleniu na budowg - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjna zezwalajaca na rozpoczecic i prowadzenie

budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.4.14. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym,

dziennik budowy, protokoly odbioréw czesciowych i koficowych, w miarg potrzeby, rysunki i opisy stuzgee realizacji obiektu,

operaty geodezyjne i ksigzkg obmiaréw, a w przypadku realizacji obiekiow metodg montazu — takze dziennik montazu.

1.4.15. dokumentacji powykonawczej — nale?y przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami

dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

14.16. terenie zamknigtym — nalezy przez to rozumie¢ teren zamknigty, o kKtérym mowa w przepisach prawa geodezyinego i

kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenistwa panistwa, bgdacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych Ministrowi Obrony

Narodowej, Ministrowi Spraw Wewngtrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze zloza, bedacy w dyspozyciji zaktadu gémiczego.

1.4.17. aprobacie technicznej — naleZy przez to rozumiec pozytywna ocene techniczng wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnosé

do stosowania w budownictwie.

1.4.18. whasciwym organie — nalezy przez to rozumieé organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ

specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wlasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

1.4.19. wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w

celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzany

do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do stosowania we wzajemnym polgczeniu stanowigcym integraing

calosc uzytkowa.

1.4.20. organie samorzgdu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o

samorzgdach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pozn.zm.).

1.4.21. obszarze oddziatywania obicktu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie

przepiséw odrgbnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obicktem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.422. oplacie — nale?y przez to rozumie¢ kwote naleZnosci wnoszong przez zobowiazanego 7a okreélone ustawa

obowigzkowe kontrole dokonywane przez wlasciwy organ.

1.4.23. drodze tymczasowej (montazowe]) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowang, przeznaczona do ruchu

pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usuni¢cia po ichzakoficzeniu.

1.4.24. dzienniku budowy — nalezy przez to rozumiec¢ dziennik wydany przez wilasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznodci zachodzacych w czasie

wykonywania robot.

1.425. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazmniona do kierowania robotami i do

wystgpowania W jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialnoéé za prowadzong

budowe.

1.4.26. rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumiec — akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z ponumerowanymi

stronami, stuzacg do wpisywania przez Wykonawcg obmiaru dokonanych robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie

dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w rejestrze obmiarow podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.427. laboratorium — naleZzy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub inne

laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbgdne do przeprowadzania niezbgdnych badan i prob

zwiazanych z oceng jakosci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robot.

1.428. materialach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak réwniez roZne tworzywa i

wyroby niezb¢dne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacja projektows i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane

przez Inspektora nadzoru.

1.429. odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumiec zgodnos¢ wykonanych robot dopuszczalnymi tolerancjami. a jesli

granice tolerancji nie zostaly okreslone — z przecig¢tnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot

budowlanych.

1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora

nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.31. projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacii
projektowe;j.

1.4.32. rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji

terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robot budowlanych.

1.4.33. czgsci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czgs¢ obiektu budowlanego zdolng do speiniania

przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych 1 mozliwg do odebrania i1 przekazania do eksploatacji.

1.4.34. ustalemach technicznych — nalezy przez to rozumie ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i



szezegotowych specyfikacjach technicznych.

1.4.35. grupach, klasach, kategoriach robot — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzgdzeniu nr
2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien (Dz. Urz. 13402 16.12.2002 1 2 pozZn.zm.).
1.4.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodows
oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkgje techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzor
nad budowg obicktu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrolg jakodei i ilogci
wykonanych robot, bierze udzial w sprawdzianach i odbiorach robot zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji
oraz urzgdzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obicktu.

1.4.37. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen technicznych i
maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejnos¢ lub wspélzaleznosé czynnosci obstugi, przegladow i zabiegow konserwacyjnych,
warunkujacveh ich efektywne i bezpiecrne uzytkowanie Inctrukeja techniczna obshag: {eksploatacji) jest réwniez skladnikiem
dokumentacji powykonawezej obiektu budowlanego.

1.4.38. istotnych wymaganiach — oznaczaja wymagania dotyczace bezpicczenistwa, zdrowia i pewnych innych aspektow
interesu wspolnego, jakic maja speniaé roboty budowlane.

1.4.39. normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski
Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskic (EN)™ lub ~dokumenty harmonizacyjne
(HD)”, zgodnic z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizacji.

1.4.40. przedmiarze robot — to zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w kolejnosci technologicznej
ich wykonania, ze szczegélowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szezegdlowy opis, oraz wskazanie z
wyliczeniem i zestawieniem ilodci jednostek przedmiarowych robot podstawowych szezegétowych specyfikacji technicznych
wykonania i1 odbioru robot budowlanych,

1.441. robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu s3 mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i
wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.

1.4.42. Wspdlnym Stowniku Zamdwien — jest systemem klasytikacji produktow, ushug i robot budowlanych, stworzonych na
potrzeby zaméwien publicznych. Sktada sig ze stownika gléwnego oraz stownika uzupehiajgcego. Obowigzuje we wszystkich
krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodow CPV do okreslania
przedmiotu zaméwienia przez zamawiajacych z 6wezesnych Pafistw Czionkowskich UE stato si¢ obowiazkowe z dniem 20
grudnia 2003 r. Polskie Prawo zaméwien publicznych przewidzialo obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od
dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.443. Zarzgdeajacym realizacjg umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach umowy,
zwana dalej zarzadzajagcym, wyznaczona przez zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania realizacji robot i
administrowania umowa w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacjg nie jest obecnie
prawnie okreslony w przepisach).

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robat

Wykonawea robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz 7a ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i
poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okre§lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacj¢ 1 wspohzedne punktéw gléwnych obiektu oraz
reperdw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawey spoczywa odpowiedzialnoéé za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czgsc¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szezegdlowych warunkach umowy, uwzgledniajagcym podzial na dokumentacje projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajacego,

- sporzadzona przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawey przez Inspektora nadzoru stanowig
zalaczniki do umowy, a wymagania wyszczegélnione w choéby jednym z nich s3 obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byly w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowiazuje kolejnosé ich waznodei wymieniona w
-Ogoélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bledéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek,

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkoéci liczbowe wymiardéw sg wazniejsze od
odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty 1 dostarczone materiaty maja by¢ zgodne 7 dokumentacja projektowsg i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktdrych dopuszczalne sa
odchylenia w ramach okreslonego przedzialu tolerancji. Cechy mateniatlow 1 elementéw budowli musza by¢ jednorodne i
wykazywa¢ zgodnos¢ z okrelonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé dopuszezalnego przedziatu
tolerancji.

w przy[J)adku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie bgds zgodne z dokumentacja projektowsa lub SST i majg
wplyw na niezadowalajgca jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastapione innymi, a elementy budowli
rozebrane 1 wykonane ponownic na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawea jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu a7z do zakonczenia i
odbioru ostatecznego robot.

Wykonaweca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymezasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porgeze,
oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze. dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robot, wygody spolecznosei
1 innych.



Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuije sie, ze jest wlaczony w cene

umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony

srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykoficzeniowych Wykonawea bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0séb lub wlasnosci
spolecznej. a wynikajgcych zc skazenia, halasu lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwic Jjego sposobu dziatania.
Stosujgc sig do tych wymagai. Wykonawea bedzie miat szezegdlny wzglad na:

1) lokalizacjg¢ baz, warsztatow, magazynow, skfadowisk, ukopéw i drog dojazdowych,

2) srodki ostroznoscei i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszezeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pylami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pyltami i gazami,

¢) mozliwoscia powstania poZzaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykoenawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz
produkeyjnych, w pomieszezeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy fatwopalne bedg skladowane w sposobi zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osb
trzecich. Wykonawcea bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizaciji
robot albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej 1 prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzefi zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie
Jjak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zamteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspélpracowal, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawea bedzie odpowiadac za wszelkic spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji
na powierzehni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obcigZen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sig bgdzic do ustawowych ograniczenn obcigZenia na of przy transporcie gruntu, materialéw i
wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezb¢dne zezwolenia od wiadz co do przewozu nictypowych wagowo
ladunkéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial Inspektora nadzoru. Pojazdy i fadunki powodujace
nadmierne obcigzenic osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukoficzony fragment budowy w obrebie terenu budowy i
wykonawca bedzie odpowiadat za naprawg wszelkich robot w ten spos6b uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora
nadzoru.

1.5.9. Bezpieczefistwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawea bgdzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nic wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet 1 odpowiednia odziez dla ochrony Zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie. Uznaje sig. Ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrgbnej zaptacie 1 s3 uwzglgdnione w cenie umowne;j.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robot od daty
rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sig do prawa 1 innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowe] 1 samorzadowej, ktore
sa w jakikolwiek sposdb zwiazane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i
wytycznych podezas prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podezas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03. 2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenistwa i higieny pracy
{Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelienie wszelkich wymagat
prawnych odnoénie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggly bedzie informowaé Inspektora
nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédla uzyskania materialéw do clementéw konstrukeyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegélowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania materiatow i
odpowiednie aprobaty techniczne lub §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia cigghych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, 7¢ materiaty
uzyskane z dopuszczalnego zrédla speiniaja wymagania SST w czasic postgpu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spelnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktorych mowa w Szczegolowych Specytikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleni od wladcicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatléw z jakichkolwick
7167 micjscowych. wlaczajac w to Zrédla wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowiazany dostarczy¢ Inspektorowi nadzor
wymagane dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji zioza.



Wykonawea przedstawi dokumentacj¢ zawierajgca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez
sichie metode wydobycia i selekeji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za
spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materialéw z jakiegokolwick zloza. Wykonawca ponicsie wszystkie koszty,
a w tym: oplaty. wynagrodzenia i jakickolwick inne koszty zwigzane z dostarczeniem materialéw do robot, chyba Ze
postanowicnia ogélne lub szezegélowe warunkow umowy stanowia inaczej. Humus i nadklad czasowo zdjgte z terenu
wykopdw, ukopéw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bgda formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji
terenu po ukoficzeniu robot. Wszystkie odpowiednic materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odkiad odpowiednio do wymagan umowy
lub wskazan Inspektora nadzoru. Eksploatacja ?rodel materialéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakoéciowym

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakoéciowym zostana przez Wykonawce wywiezione 7 terenu budowy, badZ
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg si¢ nie zbadane i nie
zaakceptowane materialy, Wykonawea wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaplaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawea zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do robot, byly zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos$é i whasciwosé do robot i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru,
Migjsca czasowego skladowania materialéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem nadzoru.

2.5, Wariantowe stosowanie materialéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwosé zastosowania roznych rodzajéw materialéw do wykonywania
poszczegdlnych elementéw robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju
materiabu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pézniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.
3.SPRZET

Wykonawea jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje nickorzystnego wplywu na jakosé
wykonywanych robot. Sprzgt uzywany do robot powinien byé zgodny z oferts Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod
wzglgdem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacii robot,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$é sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenic robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w

dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umows.

Sprzet bedacy whasnoscig Wykonawey lub wynajety do wykonania robot ma by¢é utrzymywany w dobrym stanie i

gotowoscei do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony érodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajaeych dopuszezenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwosé¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzZyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspekiora nadzoru, nie moze byé poZniej zmieniany bez
jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczice transportu

Wykoenawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nic wplyna niekorzystnie na jakosé
wykonywanych robot i whasciwosci przewozonych materialow. Liczba Srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenic
robot zgodnic z zasadami okreslonymi w dokumentacji projcktowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

4.2, Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spefnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odnicsieniu
do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
dopuszezalnych obcigZen na osie mogg by¢ dopuszezone przez whasciwy zarzagd drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt,
wszelkie zanieczyszezenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem robot wykonawea opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac sie 7 czesci opisowej i graficznej,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

- projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnych o wickszych
gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za jakosé
zastosowanych materialéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja prejektows, wymaganiami SST,
PZJ, projektu projektem organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

52.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za pelng obshuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich elementéw robot
okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.

522, Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot zostang,
jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcg na whasny koszt.

523. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akeeptacji lub odrzucenia materialéw i elementdw robot beda oparte na
wymaganiach sformufowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i
wytycznych.

524. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonaweg nic p6Znicj niz w czasic
przez niego wyznaczonym, pod groZzba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytulu wstrzymania robot w takiej sytuacji
ponosi Wykonawea. ) )

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Program zapewnicnia jakosci



Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakeeptowania przez Inspektora nadzoru programu
zapewnienia jakosei (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robot, mozliwosei techniczne. kadrowe i
organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowg, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawieraé:

- organizacj¢ wykonania robot, w tym termin i sposéb prowadzenia robot,

- organizacjg ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakosé i terminowodé wykonania poszezegdlnych elementéw robot,

- system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium whasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan).

- sposéb oraz form¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycigganych wnioskdéw i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji
Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie 7 ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do
sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

—rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materialow, spoiw,

lepiszezy, kruszyw itp.,

- sposdb i procedurg pomiaréw i badarn (rodzaj i czgstotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzgdzen itp.)
prowadzonych podezas dostaw materialéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawcea jest odpowiedzialny za peina kontrolg jakosci robot i stosowanych materialéw. Wykonawcea zapewni odpowiedni
system kontroli, wijczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania
prébek i badan materialéw oraz robot. Wykenawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz robot z
czgstotliwodeiy zapewniajgeg stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej 1 SST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwoscei sa okreslone w SST. W przypadku, gdy nie
zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié wykonanie robot zgodnie
Z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszezen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekeji.
Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawey pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnigciach dotyczacych
urzgdzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia
te bedg tak powazne, Ze moga wplynac ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot
badanych materialéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostana
usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$é tych materialéw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i
prowadzeniem badan materialow i robot ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, 7e
wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor
nadzoru bedzie mie¢ zapewniona mozliwosé udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawea bedzie
przeprowadzac dodatkowe badania tych materiatow, kiore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawcg usunigte lub ulepszone 7z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawea tylko
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania prébek
bedg dostarczone przez Wykonaweg i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.

Prébki dostarczone przez Wykonaweg do badan bgda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja
jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mo7na wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piémie ich wyniki do
akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie potniej jednak
niz w terminie okreslonym w programie zapewnicnia jakosci. Wyniki badan (kopie) bgda przekazywane Inspektorowi nadzoru
na formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dia celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i
badania materialow u Zrodla ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego
pomeoc ze strony Wykonawcy i producenta materialéw. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot
prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé zgodnos¢ materialéw i robot z wymaganiami SST na podstawie wynikéw
badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawey, na swéj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcey lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdmnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylgcznie na wlasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materialow i robot z dokumentacja projektowa i SST. W takim przypadku, catkowite koszty
powtormnych lub dodatkowych badan i1 pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawceg.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby 1 materialy, ktore:

1. posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, Ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepiséw 1 informacji o ich istnieniu zgodnie z



rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

2. posiadajg deklaracje zgodnoscei lub certyfikat zgodnosei z:

3. Polska Norma lub

4. aprobatg techniczna, w przypadku wyrobéw, dia ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy, jeZeli nie sa objete certyfikacjs
okreslong w pkt. 1 1 ktére spetmiaja wymogi SST.

5. znajduja si¢ w wykazie wyrobéw, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiaiéw, dla ktérych ww. dokumenty s wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do robot bedzie
posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Jakickolwiek materialy, ktore nie spelniaja tych wymagan
beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowiszujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania wykonawey terenu budowy do konica okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnic z § 45
ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i beda
dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bgdg czytelne, dokonane trwaly technikg, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym numerem zalyeznika i opatrzone datg
i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

- datg¢ przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- datg przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej.

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw robot,

- terminy rozpoczgcia 1 zakonczenia poszczegolnych elementéw robot,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw wrobotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, czgSciowych i ostatecznych odbioréwrobot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperaturg powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom w
zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywaniarobot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczgce jakosci materialéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je
przeprowadzal,

- wyniki prob poszezegélnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje. uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtoZone Inspektorowi nadzoru do
ustosunkowania sig. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nic ma uprawnieni do wydawania polecent Wykonawcy robot.

[2] Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgey na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robot. Obmiary
wykonanych robot przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach przyjgtych w kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnoscei lub certyfikaty zgodnosci materialow, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty
robocze 1 kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci.
Dokumenty te stanowia zalaczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoly przekazania teremu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robot,

¢) protokoly z narad i ustalen,

f) operaty geodezyine,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiccie ktoregokolwick z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidziane)
prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na Zzyczenie
Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bgdzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacja projektowa i SST. w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robot i
terminic obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bgdg wpisane do ksigZki obmiaréw. Jakikolwiek
biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilodei robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia
Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na
pismie. Obmiar gotowych robot bgdzie przeprowadzony z czgstoscia wymagang do celu micsigeznej platnosci na rzecz



Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilo$ci robét i materialéw

Zasady okreslania iloéci robot podane s3 w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej
przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan
atestujgcych, 1o Wykonawca bedzie posiadaé wazne $wiadectwa legalizacii.

Wszystkie urzadzenia pomiarowc beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.
7.4. Wagi i zasady wdraiania

Wykonawea dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom SST. Bedzie utrzymywac to
wyposaZenie, zapewniajgc w sposéb ciggly zachowanie dokladnosei wg norm zatwierdzonych preez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleZznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi przewod6éw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

c) odbiorowi czgéciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koficowemu),

¢) edbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uplywie okresu gwarancji.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajgeych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robot oraz iloéci tych robot,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w
czasic umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot. Odbioru tego
dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czgéci robot do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora nadzoru. QOdbior bgdzie przeprowadzony niezwlocznie, nie péZniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia
wpisem

do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jako$é i iloéé robot ulegajacych zakryciu ocenia
Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryinych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér czesciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czgsci robot. Odbioru czgsciowego robot dokonuje sie dla
zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje
Inspektor nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny (konicowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.
Calkowite zakonficzenie robot oraz gotowosé¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwicrdzona przez Wykonawee wpisem do
dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez

Inspektora nadzoru zakoriczenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktorych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbicrajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawic przediozonych dokumentow, wynikow
badari i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa i SST. W toku odbioru
ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajgecych
zakryciu oraz odbioréw czgSciowych, zwlaszcza w zakresic wykonania robot uzupeniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupehiajgcych w poszczegdlnych elementach
konstrukeyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnoéci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacja projektows 1 SST z uwzglednieniem tolerancji i nic ma wickszego wplywu na cechy
cksploatacyjne obicktu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koticowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét edbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy 7 naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robot
oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2 szezegdlowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy 1 ew. uzupeliajgce lub zamienne),

3. protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

4. protokoty odbiorow czesciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i ksiazki obmiaréw (oryginaty),

7. wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia jakosci (PZJ),
8 deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow, certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z
SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ).

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robot wlascicielom urzadzen,

10. geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza robot 1 sieci uzbrojenia terenu,



11. kopig mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beds gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawea wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie
rarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupehiajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupeiajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbidr pogwarancyjny po uplywic okresu rekojmi i gwarancji

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancii polega na ocenie wykonanych robot

zwigzanych z usunigciem wad, ktére ujawnia sie w okresie rekojmi i gwarancji.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej Obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ..Odbiér ostateczny robét(koficowy)”.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne

Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji

kosztorysu przyj¢ty przez Zamawiajacego w dokumentach umownych. Dla robot wycenionych ryczaltowo podstawg platnosci

Jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie). Cena

jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaliowe bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i

badania skladajace sig na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczaltowe robot beda obejmowac:

- robocizng bezpoérednia wraz 7 narzutami,

- wartos¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny.

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wylgczeniem podatku VAT,

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdow/przejazdéw i organizacii ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas

trwania budowy. wraz 7 dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien

wynikajacych z postgpu robot, (b) ustawienic tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami

bezpieczenstwa ruchu,

(c) oplaty dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcj¢ tymczasowej nawierzchni, ramp. chodnikow, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,

(f) tymczasows przebudowg urzgdzen obeych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdow/przejazdéw 1 organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymezasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i §wiatel,

(b) utrzymanie ptynnogei ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) usunigcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.24. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi Zamawiajacy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 22019 r. , poz. 1186).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych ( Dz. U. 2018, poz. 1986 z pdZzn. zm.).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. , poz. 266).

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. , poz. 155).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. , poz. 1372).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — o dozorze technicznym (tekst jednolity Dz. U. 2 2018 r. , poz. 1351).

- Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. — o samorzadach zawodowych architektéw oraz inZynierdw budownictwa

(tekst jednolity Dz, U. z 2019 1. , poz. 11117).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony §rodowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2019 1. | poz. 1396).

- Ustawa z dnia 18 kwietnia 2001 r. - Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1566).

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. — o szczegdInych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w

zakresie drog publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2031).

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o muchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 128).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2015 r.. poz. 460).

10.2. Rozporzadzenia
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej. specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. z
2013 r., poz. 1129).
- Rozporzadzeniec Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. z 2018 r. , poz. 1935 tj.).
- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenistwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2018 r, poz. 963 tj.).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1065).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie krajowych ocen technicznych (Dz. U. z 2016 r. poz.
1968)



- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury — w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpicczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej - w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz. U. z 1997 r. Nr 129 poz. 844 - tekst jednolity — Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury — w sprawie bezpieczeistwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt
budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401).

- Rozporzgdzenie Minisira Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska w sprawie
bezpieczefistwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét drogowych i mostowych (Dz. U. z 1977 . Nr 7. poz. 30).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzenncj i Budownictwa w sprawie rodzaju i zakresu opracowas geodezyjno-
kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowiazujacych w budownictwie (Dz. U. z 1995 1. Nr 25, poz. 133),

- Rozporzgdzenic Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawic  prowadzenia prac konserwatorskich,
restauratorskich. robot budowlanych, badar konserwatorskich, badan architektonicznych i innych dziatan przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkdw oraz badan archeologicznych i poszukiwaf zabytkéw (Dz. U.z 2016 1. poz. 1330).

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie katalogu odpadow (Dz. U. 2 2014 r. poz.1923).

- Rozporzadzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskicgo i Rady 7 dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspélnego
Stownika Zaméwien (CPV).

- Rozporzadzenie Komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr 219572003
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspolnego Stownika Zamowien (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i
2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczace procedur udzielania zamdéwien publicznych w zakresie
zmiany CPV.

- Rozporzgdzenic Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) NR 305/2011 7 dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajgce
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych i uchylajace dyrektywe Rady 89/106/EWG.

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbiora robot budowlano-montazowych, (tom I, I1, TI1, IV, V) Arkady. Warszawa 1989-
1990.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Odrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki

Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJAWYKONANIA I ODBIORU

ROBOT BUDOWLANYCH

ST.01.01.00 ADAPTACJA AKUSTYCZNA SALI KINA

Przegroda akustyczna zaekranowa

Niniejszy dokument przedstawia zalecenia w zakresie wykonania adaptacji pomieszczenia przeznaczonego na sale
kinowa malego kina spolecznosciowego, budowanego w Szkole Podstawowej Nr 3 w Trzciance.

Unikalnym elementem certyfikowanych kin jest zastosowanie przegrody akustycznej Baffle Wall - umieszczonej za ekranem
projekcyjnym. Rozwiazanie to daje jednolita emisj¢ dZzwigku na calej powierzchni ekranu, zapewniajac jednoczesnic
synchronizacja elementéw pola dZwigkowego z polozeniem ich Zrodel, widocznych zaréwno na ekranie filmowym, jak i
znajdujgcych si¢ poza nim. Efekt taki, ,wciagajacy” widza w akeje dzieta filmowego, nie jest mozliwy do uzyskania w inny
sposdb. Dodatkowo Baffle Wall poprawia odtwarzanie dzwigkow o réznych czgstothiwosciach, podnosi skutecznosc glosnikow i



ogranicza fale stojace.
Uzyskanie przestrzennego obrazu diwiekowego na duzej powierzchni widowni wymaga takie zastosowania
odpowiednich elementéw wytlumiajacych na $cianach i suficie. Z kolei wypelnienie welna mineralna zaréwno podestu
jak i przestrzeni za Baffle Wall, a takze grubsze wytlumienie tylnej Sciany pomagaja w lepszej kontroli diwickéw o
niskich czestotliwosciach. Sufit podwieszany zapobiega niekorzystnym odbiciom diwieku.
Wlaéciwe dobranie wysokosci pozioméw podestu widowni, wielkosci ekranu i poloZenia projektora Zapewniaja
dobra widocznoét obrazu filmowego z kazdego fotela.
Przeznaczona do adaptacji klasa szkolna ma wymiary 8,72 x 5,72 m i wysoko$¢ 3,19 m, jedne drzwi i trzy duze okna. W sali
znajdujy si¢ kominowe otwory wentylacyjne. Amfiteatralna widownia o czterech poziomach ma mieé 21 foteli kinowych i trzy
miejsca na wozki inwalidzkie.
Adaptacja akustyczna sali kinowej polega¢ bedzie na wykonaniu:

1. przegrody akustycznej typu Baffle Wall z ekranem akustycznym

2. $cian diwi¢kochlonnych w welny mineralnej
3. sufitu podwieszanego o polepszonych parametrach akustycznych
4. podestu z fotelami kinowymi dla 21 oséb i trzema miejscami na wozki inwalidzkie
5. nawiewu i wyciggu powietrza oraz ogrzewania i klimatyzacji
6. oSwietlenia ogolnego i kinowego
7. innymi pracami adaptacyjnymi
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Rysunek 1: Rormieszcrenie giownych elementow wyposazenia sali kinowej w Trzciance

Przegroda akustyczna typu Baffle Wall

Przegroda akustyezna typu Baffle Wall stuzy do poprawy jakosci dzwigku w sali kinowej. Przegroda wykonana jest z
trojwarstwowej plyty akustycznej, ktéra zajmuje calg przestrzen za ekranem, od stropu do podlogi i pomigdzy Scianami
bocznymi. W plycie wykonane sa otwory, do ktorych wstawiane sa trzy przednie kolumny glosnikowe i jedna albo dwie
kolumny niskotonowe. Dla uniknigcia szkodliwych drgan, przegroda musi by¢ usztywniona za pomocy stelaza w postaci
kratowej konstrukcji drewnianej. Stanowi ona jednoczesnie konstrukcj¢ wsporczg dla trzech pélek, na ktorych postawione sg
przednie kolumny gloénikowe. Cala przestrzen migdzy przegroda akustyczng a sciang konstrukeyjng wythumiona jest za pomocy
welny mineralnej o niskiej gestosei. Przedma strona przegrody (od widowni) pokryta jest warstwa d#zwigckochlonna wykonana ze
szkliwionej welny mineralne) o duzej gestosci. Przed przegroda powieszony jest przezroczysty akustycznie ekran projekcyjny.
Cala konstrukcja przegrody Baffle Wall musi by¢ odizolowana akustycznie od $cian, podiogi i stropu.

Rysunek 1 przedstawia rozmieszczenie gléwnych elementéw sali kinowej. Wymiary $ciany akustycznej i szczegoly instalacji



podane s na zatgczonych rysunkach.
Uwaga: Budujge przegrodg akustyczng nalezy zachowaé wymiary podane na rysunkach, z dokladnoscig do 1 cm. Pozostale
(nie podane) wymiary nie sa krytyezne, co pozwala na dokladne dopasowanie samej konstrukcji do wymiaréw pomieszczenia.

Konstrukeja wsporeza przegrody akustycznej
Tréjwarstwowa plyta akustyczna, stanowigca przegrode akustyczng Baffle Wall, przymocowana jest do drewnianego szkieletu o
konstrukeji kasctonowej, ktdry stanowi jednoczesnie wspornik dla pétek z glosnikami zaekranowymi.

Sciang Baffle Wall najlepiej jest wykona¢ rozpoczynajac od postawienia drewnianej kratownicy, ktorej wymiary i
umiejscowienie, przedstawione na zalaczonych do tego opisu rysunkach. dopasowane sa do zakupionych kolumn glosnikowych,
ckranu, projektora oraz oczywiScie samego pomieszezenia.

Uwaga: Jedli w pomieszczeniu ma by¢ potozona wylewka (np. samopoziomujgea), to must byé ona wykonana przed
postawieniem jakiejkolwiek konstrukcji akustyezne;j.

Uwaga: Sciana akustyczna nie jest konstrukcjg szezelng, poniewaZ posiada otwory, np. na kolumny glosnikowe. Nie stanowi
ona zatem przegrody redukujgcej hatasy i przenikanie dzwigku pomigdzy pomieszczeniami.
Przykiadowa konstrukcja drewnianego stelaza — szkieletu pokazana jest na ponizszym zdjeciu.

Rysunek 2: Szkielet sciany akustycznej (przyktad)

Konstrukcje Baffle Wall nalezy tak ustawic, aby przednia (od strony widowni) powierzchnia plyty znajdowata sig w
odlegtosci ok. 50-52 cm od $ciany konstrukeyijnej (ezyli przednia powierzchnia pionowych belek w odleglodei 45-47 em od
sciany konstrukcyjnej). Doktadne wymiary pokazane sg na projekcie Sciany akustycznej.
Do wykonania szkicletu nalezy uzy¢ belki drewniane o przekroju 5 x 10 cm, ustawione wezszg strong do pyty. Belki musza byé
bardzo doktadnie ustawione w pionie i poziomie.
Uwaga: Mozliwe jest uzycie belek o wigkszych rozmiarach, np. 6 x 12 cm, ale wymaga to odpowiedniej korekty wymiarow
projekiowych oraz zmiany rozmiaru stosowanych wkretow.



Rysunek 3 Baffle Wall z zainstalowang pfytg akustyczng

Poszczegdlne belki tworzgee konstrukejg kratownicy muszg byC najpierw sklejone za pomoca bezbarwnego Silikonu
Budowlanego Neutralnego Tytan (opisany dalej), a nastgpnie polaczone za pomoeca wkretéw do drewna (taczaeych belki
bezposrednio albo za pomoca metalowych katownikow).

N - Dla bezposredniego faczenia doczotowego (typu T), np.
S belki poziomej do pionowego stupka (kazde o wymiarach
- 50x100 mm), stosowaé wkrety ciesielskie samowiercace 7
A ~ gwintem czesciowym: Wurth ASSYplus stal oc. 26kto teb pt.

AW PT 0165225100 5x100 (di. gwintu 48) lub Simpson
Strong-Tie ESCRC6.0X100 (dtug. gwintu 48). Do
wykonania polaczenia na kazda powierzchnie stvku 5 x 10
cm nalezy uzy¢ dwa wkrety w odstepie 5 cm, wkrecajge je
prostopadle do shupka (Rys. 4).

Alternatywnie, bezposrednie polaczenie doczotowe (typu T),
np. belki poziomej do shupka, moZna wykonaé za pomocs
wkretow ciesielskich wkrecanych pod kgtem 45 stopni (Rys.
51 6). Do kantéwek 5 x 10 cm nalezy stosowaé dwa wkrety
samowiercgee 60 mm: Wurth ASSYplus stal oc. 7oho teb pt.
AW PT 0165224560 4,5x60 (dtug. gwintu 29 mm) lub
Simpson Strong-Tie ESCRC5.0X60 (dhug. gwintu 30).
Wkrety nalezy wkrecac pod katem 45 stopni w kantowke od
strony szerszego boku, w kierunku shupka, jeden z jednej,
drugi z drugiej strony belki, w odleglosci 25 mm od jednego
i drugiego brzegu belki. Mocujae belke pozioma po drugiej
stronie stupka nalezy wkrety wkrecic przeciwstawnie (Rys. 7
i 8). Nie nalezy stosowa¢ wkretow o dluzszym (np. pelnym)
gwincie, bo jego cz¢s¢ pozostanie w belce poziomej,
zmniejszajae sil¢ dociskajacy belki.

Rysunek 4 Potgczenie typu T, na przykfadzie mocowania potki,
wkret przechodzi na wylot przez belke (pfyte) pod kqtem S0°



Rysunek 6 Polgczenie typu T,

jednostronne Rysunek 5 Polgczenie typu T,
jednostronne, utoZzenie wkretow pod
kgtem 450

W miejscach, gdzie polgczenie bezposrednie nie jest mozliwe, wykonal polyczenie z wykorzystaniem katowego lacznika
ciesielskiego 0 wzmocnionej konstrukeji, 50x50x40x2 mm (Rys. 10 i 11). Do mocowania stosowa¢ wkregty do drewna 5x40
mm, Z gwintem pelnym nie wymagajacym wstgpnego nawiercania, np. Simpson Strong-Tie tacznik EA554/2 z wkretami
CSAS5.0x40.

Rysunek 7Potfgczenie typu T, dwustronne, utozenie
wkretow pod kgtem 450



Rysunek 8 Rysunek Potgczenie typu T, dwustronne

Rysunek 10 potgczenie z Rysunek 9 tgcznik Strong-Tie EA554/2
wykorzystaniem kgtowego
tgcznika ciesieiskiego

Konstrukcja szkicletu Baffle Wall, tj. wszystkie belki poziome i pionowe, krawgdzie ptyty przedniej, a takze inne elementy (np.
obudowa wneki na rack, jesli jest wykonywana) musza by¢ odizolowane akustycznie od struktury budynku. Oznacza to, 7e
elementy drewniane nie moga bezposrednio dotykaé do $cian, stropu ani podlogi. Wszystkie te plaszezyzny styku muszg byé
oddzielone od podloza za pomoca warstwy maty izolacyjnej IZOPLAST PREMIUM 10 mm (opisana poniZej).

Do izolacji akustycznej nalezy zastosowac mat¢ izolacyjng IZOPLAST PREMIUM 10 mm, wykonana z pianki kauczukowej o
zamknigto-komérkowej strukturze z dodatkowa warstwa niespicnionego kauczuku o wysokiej ggstosci,
https://paneleakustyczne. pl mata-izolacyjna-izoplast-premium- | 0mm-p-26 html . Mata dostepna jest w rolkach o szerokosci 200
cm. Na potrzeby izolacji konstrukeji

$ciany akustycznej oraz wylozenia potek potrzebne jest ok. 2,5 mb. maty (ok. 5 m?). Z arkusza nalezy wycia¢ prostokaty o
potrzebnych wymiarach.

StelaZ jest konstrukcja samonosna, ktéra nalezy przymocowac do konstrukeji budynku, ale za pomocy elementow sprezystych,
izolujgcych konstrukeje akustycznie. Mocowanie wykonac za pomocy kompletnych zawiesi EQLS-S 50x40x64 mm firmy
Alnor (Rys. 11), przeznaczonych do amortyzacji prostokainych kanatow wentylacyjnych hips: alnor-
b2b.com.pl/Zamowienie.aspx?group= .

Obie boczne pionowe belki nalezy zamocowac do scian, stosujac po trzy zawiesia do kazdej, montowane na wysokosci trzech
srodkowych belek poziomych. Na dole konstrukcji, trzy poziome belki nalezy mocowaé do podfogi. stosujac po jednym
zawiesiu na §rodku kazdej z nich. Belki pionowe mocowaé do stropu za pomea pojedynczego zawiesia. Zawiesia mocowaé na
tylnej (w stosunku do widowni) powierzchni belek w taki sposob, aby dtuzsza czgs¢ zawiesia biegla prostopadle do konstrukeji
budynku, a mniejsza, pozioma czg¢s¢ z amortyzatorem, byla odsunigta na odlegtos¢ od 3 do 5 mm od tej konstrukeji, do kiorej
bedzie przykrgcana. Dzigki temu elastyczna podkladka nie bedzie zbyt docisnigta do sciany konstrukcyjnej.

Zawiesie nalezy przykreci¢ do belki za pomoca czterech wkretdw Wurth ASSYplus, 26ty oc., petny gwint, teb plasko-stozkowy
z gniazdem gwiazdkowym TX, 4x35/26.
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Rysunek 11 Zawiesie EQLS-S 50x40x64 firmy Alnor 50 40 20 64

Zawiesie nalezy polaczy¢ z konstrukeja budynku za pomoca wkretu z kohierzem o érednicy min. 12 mm (srednica otworu w
podkladee amortyzatora wynosi 10.6 mm) i plastikowego kotka. Nie nalezy stosowaé kotkéw metalowych. Do mocowania
mozna uzy¢ kotki Fisher DUOPOWER 8x40 z wkretami Wurth ASSY-D feb plasko-soczewkowaty AW 0153020601 6x60 albo
koiki Fisher DUOPOWER 10x50 z wkretami Wurth ASSY-D Ieb plasko-soczewkowaty AW 0153020801 8x70. Mozna tez
zastosowaé mniejsze rozmiary wkretéw z dodatkowa podktadka metalows o srednicy zewnetrznej od 12 do 20 mm. Zalecane
kotki Fisher DUOPOWER sg dwukomponentowe i ulegaja znacznemu znicksztalceniu w podlozu, przez co mozna je stosowac
w Scianach z materialéw pelnych, pustych a takze plytowych (np. Sciany G-K 2x12.5 mm).

Po zmontowaniu, wszystkie clementy drewniane (belki) stelaza powinny zostaé

zabezpieczone farbg ogniochronna, taka jak Pyroplast Wood T oraz Wood Top T

(opis: hups: sklep-ppoz.pl/'pl'p/Lakier®s2C-Farba-ogniochronna-Pyroplast-Wood-T-

op.-5kg/945

hups://sklep-ppoz.pl/pl'p/Lakier®s 2C-Farba-ogniochronna-Pyroplast-Wood-T-op.-5kg/945). Zabezpieczenie najlepiej jest
wykona¢ po skrgceniu konstrukeji stelaza, bo wowcezas jest jeszcze wygodny dostep do wszystkich jego elementéw. Plyta
gipsowo-kartonowa jest ognioodporna i nie trzeba jej dodatkowo zabezpieczac ogniochronnie.

Konstrukeja plyty akustycznej przegrody Baffle Wall
Plyte akustyezng Baffle Wall nalezy wykonaé w postaci trojwarstwowego plastra, ktérego srodkowa czgsc stanowi pivta MFP, a
obie wierzchnie — plyty gipsowo kartonowe o podwyzszonych parametrach akustycznych. W plycie akustyeznej znajduja sie
otwory, w ktorych zamontowane zostang glosniki zaekranowe.
Jako srodkows cz¢éé nalezy zastosowac piyte MFP o grubosci 22 mm, na ktéra po obu stronach naklejone sa plyty G-K Nida
Acoustic 12,5 mm albo Rigips Pro Aku typ A GKB 12.5.
Uwaga: Do wykonania $ciany akustycznej mie stosujemy plyt OSB ani MDF, poniewaz nie posiadaja one jednolitych
parametréw sztywnosci przestrzennej, takich jak ptyta MFP.
Do zlgczenia plyt nalezy uzy¢ Silikon Budowlany Neutralny Tytan bezbarwny (10022225, SIT-NN-XX-060-N) albo biaty
(10022226, SIT-NN-BI-060-N), najlepiej w opakowaniach foliowych 600 ml (http: 'www.tytan pl pl produkty silikon-
budowlany-neutralny ). Wskazany silikon firmy Tytan nawet po wyschnigeiu zachowuje elastycznosé, co zapewnia prawidlowe
parametry akustyczne konstrukeji. Silikon aplikowaé w postaci walka o grub. ok. 3 mm ufozonego gestym zygzakiem na calej
powierzchni styku plyt, w taki sposdb, aby zapewni¢ mozliwos¢ usunigcia powietrza podezas dociskania plyt. Tak wykonana
plvta bedzie miec grubosé ok. 49-50 mm.
Silikon Tytan nalezy aplikowa¢ takze na wszystkic powierzchnie belek do ktérych przylegaé bgdzie plyta akustyczna. Plytg
nalezy docisnaé do belek i przykrgei¢ w rozstawie co 15 cm, za pomocg wkretow ciesielskich z gwintem czgsciowym, ostrze
samowiercace, leb stozkowy plaski z gniazdem gwiazdkowym TX: Wurth ASSYplus stal oc. zétto teb pt. AW PT 016522580
5x80 (dt. gwintu 38) lub Simpson Strong-Tie ESCRCS,0x80 (dhug. gwintu 37).
Z uwagi na duze wymiary i konieczno$¢ przygotowania otworéw na kolumny glosnikowe, przegroda zbudowana bedzie z kilku
fragmentdw plyty akustycznej. Poszezegdine fragmenty plyty nalezy tak przycinac i montowaé, aby ziaczenia wypadaly tylko
na belkach stelaza. Powierzchnie ztaczenia nalezy takze posmarowa¢ Silikonem Budowlanym Neutralnym Tytan.
Dla zapewnienia odpowiedniej sztywnosci i szczelnogci calej plyty, wszystkie boczne krawedzie plyty akustycznej przy
otworach na gloéniki muszg licowaé z belkami. Na zdjeciu ponizej (Rys. 12) wida¢ krawed? plyty akustycznej przykrecona do
stupka.
Wszystkie zewnetrzne krawedzie boczne plyt, a takZe krawgdzie naokolo otworéw na glosniki powinny by¢ wyréwnane za
pomoca pilnika i posmarowane warstwa Silikonu Akrylowego Tytan. Gdy silikon utwardzi si¢. mozna go szlifowac i malowac.
Krawedzie plyt na zdjeciu nie sa jeszeze obrobione i wykoniczone wskazanym silikonem.




Rysunek 12 Fragment Sciany akustycznej przy otworze na glosnik

Uwaga: Nalezy pamigtac, aby przed zamocowaniem cafej plyty do stelaza przymocowaé do niej osiem belek drewnianych
stuzacych do powieszenia ekranu, w sposdb opisany w rozdziale o mocowaniu ekranu.
W celu uniknigcia rezonowania konstrukcji, wszystkie powicrzchnie styku elementéw drewnianych: belek konstrukcyjnych,
plyty przedniej, pitek, a szczegdlnie krawedzie otwordw glosnikowych, musza byé najpierw sklejone a nastepnie trwale
potgczone z belkami konstrukcyjnymi za pomoca wkretow.
Do klejenia nalezy uzy¢ Silikon Budowlany Neutralny Tytan, aplikowany w postaci watka o grub. ok. 3 mm ulozonego gestym
zygzakiem na calej sklejanej powierzchni. Krawgdzic faczenia fragmentow piyty akustycznej musza by¢ takze ze soba sklejone.
Péiki na glosniki wykonac z ptyty MFP 22 mm. Pélki grne maja wymiary 115 x 42 cm, za$ dolne 75 x 42 cm. Przednie
krawedzie potek wysuniete s3 o 10 em przed przednie plaszezyzny shipkow.
Aby przymocowac gome péitki o) na glosniki do belki poziomej, a takZe 7z przodu do ptyty MFP, naleZzy powierzchnie styku
posmarowac Silikonem Budowlanym Neutralnym Tytan, a nastgpnie przykreci¢ wkretami, rozmieszezonych w réwnych
odstgpach (ok. 15 cm), rozpoczynajac nie dalej niz 3 cm od brzegu pétki. Kazde z dwoch polaczen wymaga zastosowania
szesciu wkretow. Mocujace potke z tylnymi slupkami nalezy kazda powierzchnig styku posmarowaé Silikonem Budowlanym
Neutralnym Tytan a nast¢pnie skreci¢ dwoma wkretami. Do mocowania gorych pélek na glosniki stosowaé wkrety 60 mm:
Wurth ASSYplub stal oc. Z6tto teb pt. AW PT 016522460 4x60 (dt. gwintu 31) lub Simpson Strong-Tie 74432 TTUFS4.0x60
(dtug. gwintu 35). Na kazdg potke potrzeba 18 wkretow.
Uwaga: Dwie nogi podtrzymujace pétki od tyhu montowane sg z boku potek. Do polaczenia nalezy zastosowaé laczniki katowe
Strong-Tie EA554/2. Do mocowania tacznika do potki stosowac wkrety o dlugosei 20 mm.
Dolnych polek na glosniki basowe nie przykreca sig. ale naleZy pod nie podlozy¢ warstwe maty izolacyjnej [ZOPLAST
PREMIUM 10 mm.
Polki muszg by¢ dokladnie wypoziomowane.

Na wierzchu pélek dolnych jak 1 gomych nalezy poloZy¢ maty izolacyjne

IZOPLAST PREM
Jeéli zastosowane s3 belki o innych przekrojach, nalezy odpowiednio dobra¢ dugosei wkretéw i ewentualnie zmodyfikowacé
wymiary. Jeéli podane w zalaczonym projekcie wymiary miaty by by¢ zmienione o wigcej niz 1 em, to wymaga to uzgodnienia.

Wytlumienie konstrukcji $ciany akustycznej
Calg przestrzen migdzy plyta akustyczng a sciang konstrukcyjng nalezy wypelni¢ welng mineralng o niskiej gestosci, typu Isover
Uni-Mata, Rockwool Toprock Super lub Knauf Unifit, pozostawiajac miejsce na wstawienie kolumn glosnikowych. Z uwagi na
odleglosé miedzy Sciang a plyta akustyczng wynoszaca prawie 50 cm, najlepiej jest zastosowac welng o dwéch gruboseiach 200
i 100 mm, uloZzong trzy warstwy (500 mm). W miejscach, gdzie wstawione beda kolumny glosnikowe, zastosowad dwie
warstwy wetny (300 mm). Wypelnienie nalezy wykonac przed zamontowaniem plyty akustycznej.
Wierzchnia powierzchnig plyty akustycznej (od strony widowni) nalezy pokry¢ arkuszami jednostronnie szkliwionej welny
mineralnej o podwyzszonych parametrach akustycznych i grubosci 50 mm. Nalezy zastosowaé welng Rockwool Industrial Batts
Black 60 albo Isover Ventilux 6335, atestowane do stosowania w wewngetrznej izolacji kanaléw wentylacyjnych. Okladzina z
welonu szklanego zabezpiecza przed odrywaniem si¢ wlokien przy szybkosei przeplywu powietrza do 20-25 m/s. Welna
powinna pokiywac cala powierzchni¢ plyty, za wyjatkiem otworéw na kolumny glosnikowe (oraz szafke rack, jesli wyst¢pu]cj.
koniczac si¢ rdwno z ich krawedziami. Nalezy rowniez wyklei¢ obie powierzchnie boczne oraz powierzchni¢ géma otwordw
glosnikowych na glcbokoéé 20 cm, tj. od przedniej powierzchni welny az do konca drewnianego shupka. Arkusze welny nalezy
przyklejac za pomocg Pianokleju Uniwersalnego 60 Sekund Tytan. W razie koniecznosci mozna zastosowac plaskie (!)
plastikowe talerzyki dociskowe (Rys. 13) przykrecane wkretem o dhug. 80 mm, siegajacym do plyty MFP ($rodkowej warstwy
plyty akustyeznej), np. talerzyk Wkret-Met Klimas TD/TPD-090 z whkretem Wurth ASSYplus stal oc. zého teb pl. AW PT
0165224580 4.5x80 (di. gwintu 39) lub Simpson Strong-Tie 74441 TTUFS4,5x80 (dlug. gwintu 40). Inni producenci
talerzykow: Thermixa TAD-60, Fisher ISO-disk 8/60 KS, Fisher HK36 z tworzywa.



Rysunek 13: tqcznik specjalny Wkret-met Klimas TD-090/TDP-090

Od wierzchu nalezy przestoni¢ caly powierzchni¢ weiny minerainej czarng tkaning, w wykoriczeniu mat fub potmat (musi
pochiania¢ swiatlo przechodzgce przez ekran), z atestem trudnopalnosci, najlepiej z wykoficzeniem antystatycznym. Tkanina
musi przepuszezaé powietrze.

Opréez zakrycia calej powierzchni weny, tkanina musi pokrywaé tez szezelnie tyl,

boki, gére i dét otworéw na kolumny gloénikowe, tworzac cos w rodzaju wneki z

materialu, aby zabezpieczy¢ przed
pyleniem si¢ welny mineralnej z przestrzeni za BW. Wymaga to wykonania odpowiednich wstawek z materiatu.
Tkanina powinna by¢ w miarg mozliwosci naciagnicta i przymocowana do wystajacych ponad warstwe welny elementow
drewnianych: oémiu klockéw do mocowania ekranu oraz przedniej krawedzi pétek na glodniki. Na dole, na gorze oraz po
bokach warstwy welny tkanina powinna by kilkakrotnie podwinigta w forme watka i wcisnieta migdzy arkusze welny
minerainej a podlogg, sciany i strop. Na dole BW powinna by¢ zamontowana listwa przypodlogowa ostaniajaca brzeg
wykladziny dywanowej. Na gérze mozna zastosowa¢ takze dodatkows listwg mocowang np. do stropu, do ktdrej przymocowana
zostanie tkanina.
Nalezy stosowac tkaniny z atestem trudnopalnosci, o szerokosci 150 ¢cm i gramaturze od 200 g/m?®. Przykladowo moga to by¢
tkaniny: https:/'styl-sklep.pl/tkanina-zaslonowa-zaciemniajaca-blackout-fabric-trudnopalna-150cm-40black,
https. www. grant.pl/PL-H5/oferta’227/d09339-mg . html, http: /runotex.pl/produkt/tkanina-kotarowa-izvda-trevira .
Do pokrycia plyty akustycznej potrzebnych bedzie sze$¢ szerokosei tkaniny 150 cm (z uwzglgdnieniem wypelnienia wnek na
kolumny glosnikowe), kazda o dlugosci 3.25 m. Daje to razem 20 mb tkaniny.

Whneka na rack
W lewej czedei Sciany akustycznej znajduje si¢ wngka, w ktorej zainstalowany bedzie rack 19 wraz z wyposazeniem.
Wngka zbudowana jest z plyt MFP 22 mm. Gorna plyta musi znajdowac si¢ co najmniej 20 em powyzej gornej Scianki racka,
aby zapewnié wystarczajacy przeplyw powictrza. Dla standardowego racka wewnetrzne wymiary wynosza 140 x 70 x 40 cm.
Zalecane jest wykonanie wyciagu chlodzacego rack poprzez podiaczenie do kanalu wentylacyjnego.
W dolnej czgsci scianek bocznych musza byc wycigte otwory o srednicy 5 cm, przez ktore przeprowadzone zostang kable
zasilajace i sygnatowe biegnace od racka do wszystkich urzadzen.
Wszystkie scianki musza by¢ sklejone (Silikon Budowlany Neutralny Tytan) i skrgcone wkrgtami 60 mm: Wurth ASSYplus stal
oc. #76Ho teb pt. AW PT 016522460 4x60 (dt. gwintu 31) lub Simpson Strong-Tie 74432 TTUFS4,0x60 (dlug. gwintu 35).
Pod dolne krawedzie scianek nalezy podiozy¢ paski maty izolacyjnej IZOPLAST PREMIUM 10mm.
Aby w razie koniecznosci, w celu dostgpu do okna, mozliwe bylo wyjecic wneki na rack, prawej Scianki nie nalezy przyklejac,
tylko przetozy¢ paskiem maty izolacyjnej [ZOPLAST PREMIUM 10mm i przykreci¢ do stupka wkretami 60 mm, jak powyZej.
Lews $cianke wneki nalezy przymocowac po stronie zewnetrznej do podioza za pomoca dwdch kompletnych zawiesi EQLS-S
firmy Alnor, przeznaczonych do amortyzacji prostokatnych kanatéw wentylacyjnych, montowanych analogicznie jak w
przypadku shupkdw.

Ekran akustyczny
Ekran akustyczny o wymiarach ramy 466 x 269 cm (wymuary ekranu 450 x 253 ¢m) zamontowany bedzie 10 cm przed przednig
powierzchnig plyty akustycznej.
Powierzchnia projekcyjna ekranu akustycznego jest perforowana, dzigki czemu dzwigk z glosnikow zaekranowych przechodzi
przez t¢ powierzchnig.
Montaz ekranu wykonany bedzie na oémiu uchwytach $ciennych dystansowych, po cztery na gérnej i dolnej czesci ramy. Ekran
wazy okoto 38 kg.
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Do plyty akustycznej nalezy przymocowa osiem odeink6éw belki 5 x 10 em o dlugosci 15 em. Do nich mocowane beda
wieszaki ekranu, zgodnie z powyZszym rysunkiem.

Belki nalezy zamocowa¢ bokiem 15 cm prostopadle w stosunku do ptyty akustycznej, kazda za pomoca dwéch wkretow
ciesiclskich 100 mm z ostrzem samowiercaeym i gwintem czedciowym: Wurth ASSYplus stal oc. zétto teb pt. AW PT
0165225100 5x100 (dt. gwintu 48) lub Simpson Strong-Tie 74443 TTUFS3,0x100 (diug. gwintu 60). Powierzchnig styku nalezy
posmarowac Silikonem Neutralnym Budowlanym Tytan.

Pokrycie Scian sali kinowej warstwa diwiekochlonna

Widoczne powierzchnie $cian nalezy pokryé w calosci plytami wygluszajacymi.
Mozliwe s3 trzy rozwigzania w tvm zakresie:
¢  zastosowanic arkuszy jednostronnie szkliwionej welny mineralnej 50 mm o podwy#szonych parametrach
akustycznych, pokrytych warstwa materiatu w wybranym kolorze (zalecane, opisane ponizej);
*  zastosowanie arkuszy wetny mineralnej 50 mm, pokrytej perforowanymi ptytami akustycznymi Nida Sonic 12,5 mm,
ktore mozna pomalowac na wybrany kolor;
»  zaslosowanic gotowego systemu plyt nasciennych Ecophon Akusto Wall 40 mm, ktor w wybranych miejscach nalezy
uzupeini¢ o dodatkowe elementy tlumiace.

Pierwsze rozwiazanie jest bardzo skuteczne akustycznie i do tego najtafisze, ale nie wszystkim odpowiada materialowe pokrycie
scian i koniecznodé wykonania drewnianych kaseton6éw.,

Drugie rozwigzanic jest prostsze w wykonaniu (s3 gotowe elementy montazowe i schematy montazowe) i pozwala na uzyskanie
dodatkowych efektow wizualnych, poprzez zastosowanie plyt w réznych kolorach.

Trzecie rozwigzanie jest najdrozsze (nawet bez dodatkowych elementow thumiacych), ale zapewnia szeroka game moduléw
montazowych o réznych wymiarach, kolorach a nawet ksztaltach.

Drugie i trzecie rozwigzanie jest dostgpne na rynku i szeroko opisane z dokumentacji producentow, dlatego tez ponizej opisane
jest tylko pierwsze rozwiazanie.

Warstwa wetny powinna biec od stropu konstrukcyjnego do podiogi konstrukcyjnej albo do pozioméw podestu.

Na écianach bocznych nalezy zastosowa¢ welne Rockwool Industrial Batts Black 60 albo Isover Ventilux 6335, w arkuszach
600 x 1200 o grubosci 50 mm.

Na sdcianie tylnej nalezy zastosowaé taka sama welne, ale o grubodei 100 mm.

Wymienione powyzej welny posiadaja atest do stosowania ich jako izolacja akustyczna wewnatrz kanatéw wentylacyjnych.
Okladzina z welonu szklanego zabezpiecza przed odrywaniem si¢ widkien przy szybkosci przeplywu powietrza do 20-25 m/s
(72-90 km/godz.), wigc jest catkowicie bezpieczna dla widzéw.

Alternatywnie, mozna zastosowac plyty z welny mineralnej o podwyzszonych parametrach akustyczmych, Rockwool Rocksonic
Super albo Isover Aku-Plyta, w arkuszach 600 x 1200 i grubosci 50 mm, ktére nie posiadajg warstwy szkliwionej. W takim
wypadku kazdy arkusz welny nalezy przed montazem na scianie dodatkowo zabezpieczy¢é poprzez zawiniecie go w podwijng
warstwe fizeliny.

Przy podlodze i stropie konstrukcyjnym poprowadzi¢ pozioma listwe drewniang 3 x 5 cm (moze by¢ listwa 5 x 5 ¢cm),
mocowang wkretami i kotkami plastikowymi do stropu i podiogi. Listwa mocowana wkretami do drewna na stopniach podestu
musi by¢ o | em weZsza (patrz uwaga ponizej). Pomiedzy listwami poziomymi zamocowaé do $ciany drewniane listwy pionowe
3x 5 cm (5 x 5 cm), w rozstawie 120 cm. Listwy te wykorzystane beda do zamocowania tkaniny pokrywajacej warstwe welny.
Listwy nie muszg byc¢ izolowane akustycznie od konstrukeji budynku, za wyjatkiem tych przy podescie.

Uwaga: Montujgc poziomg listwe na podescie nalezy pamigtac, ze podest nie moze dotykaé do $ciany konstrukeyjnej. Podest
powinien by¢ odsunigty na 10 mm od $ciany konstrukcyjnej. Szczeliny migdzy elementami drewnianymi podestu a $ciana
konstrukcyjng powinny by¢ wypelnione warstwa maty izolacyjnej [ZOPLAST PREMIUM 10 mm. Listwa pozioma nie moze
wystawac poza krawedz podestu, a jednoczesnie musi licowaé z warstwa wetny, dlatego musi byé o 1 cm wezsza. Listwa pozioma
moze by¢ przykrecona bezposrednio do podestu, ale nalezy zastosowac podkfadki z maty izolacyjnej IZOPLAST PREMIUM 10



mm, w miejscu stylu listew pionowe i poziomych zamocowane do podestu.

Pomigdzy listwy pionowe wlozy¢ poziomo lub pionowo arkusze welny 600 x 1200. W przypadku konieczno$ei zamontowania
jakis elementéw do Sciany konstrukcyjnej (np. uchwyty dla glosnikéw efektowych), nalezy wyciaé w arkuszu odpowiednie
otwory.

Arkusze welny przyklejaé za pomocg Pianokleju Uniwersalnego 60 Sekund Tytan oraz mocowaé za pomocy plastikowych kolkéw

do izolacji Fisher DHK60 80938 (Rys. 14). Sa one bardzo cienkie i elastyczne, dzigki czemu sg malo widoczne pod materiatem,
Kotki DHK60 osadza si¢ przelotowo za pomoca mlotka, w wywierconym uprzednio w $cianic otworze 8 x 40 mm, bez stosowania

dodatkowego kolka.
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Mozna tez zastosowac plaskie (!) plastikowe talerzyki dociskowe, przykrecanych wkretem o dhug. 80 mm do kotka w scianie.
Odpowiednie sg np. talerzyki Wkregt-Met Klimas TD/TPD-090, mocowane do $ciany konstrukcyjnej za pomoca kotka Fisher
Duopower 6 x 30 mm z wkretem 5 x 80 mm Wurth ASSY D do kotka, ocynk., teb plasko-stozkowy AW 0151020507,

Rysunek 14: Plastikowy kofek do izolacji Fisher DHK60

Od wierzchu nalezy przestoni¢ na catg powierzchnig welny mineralnej gestym, ale przepuszezajacym powietrze, materiatem o
mato odbijajgcym wykoficzeniu powierzchni (mat, pétmat, satyna). Nalezy wybiera¢ material w ciemnych kolorach (czamy,
ré7ne odcienie szarosci, ciemny granat, ciemne bordo, ciemna zielen), pasujacych do koncepeji aranzacji wngtrza. Jesli fotele sa
kolorowe, to na $cianach bardzo dobrze wspélgraé z nimi bedzie kolor szary.

Material nalezy ukladac pionowymi pasami, zawijajac jego brzegi i mocowac je do drewnianych listew za pomocy pinezek
(gwozdzi) tapicerskich albo cienkich listew drewnianych. Odbijajace elementy nalezy pomalowaé czarna, lub inng pasujgcs
kolorystycznie, ciemng matows farba.

Jesli w plytach wycigte beda otwory, to material powinien byé odpowiednio wywiniety do tyhu, aby zakrywat boki otworéw.
Wymagania na maierial opisane zostaly w rozdziale o wykonaniu Sciany akustycznej.

Do pokrycia jednej sciany o dlugosci 9 m potrzebnych jest siedem szerokosci tkaniny 150 cm. Przy wysokosci pomieszczenia
310 cm potrzebne jest okolo 22 mb tkaniny (uwzgledniajge zaklady).
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Sufit podwieszany musi pochlania¢ dZzwigk emitowany przez gloéniki, minimalizujac jego odbicie w kierunku shuchaczy. Stuzy
on jednoczesnie jako konstrukcja do mocowania oswietlenia gémego, a takZze element oslaniajacy instalacje (np. wentylacyjna),
zamontowane pod stropem konstrukcyjnym.

Mozna zainstalowaé sufit podwieszany o wysokich parametrach akustycznych, jak np. Armstrong Neeva.

Na gémej powierzchni plyt sufitu polozona zostanie warstwa welny mineralnej o niskiej gestosei, ale podwyzszonych
parametrach akustycznych: Isolver Uni-Mata lub Knauf Unifit. Dla ograniczenia pylenia nalezy wykonac szki” 0
wymiarach ok. 60 x 120 x 10 cm, owini¢te w podwdjng warstwe fizeliny.

Instalacje kablowe
W sali kinowej nalezy poprowadzi¢ nastgpujace instalacje:

e  zasilanie urzgdzen kinowych
e  zasilanie innych odbioréw

*  oswicetlenie ogolne

e odwietlenie regulowane

e oswietlenie bezpieczenstwa
e kable sygnalowe



Zasilanie
Do zasilania urzgdzen kinowych potrzebne sg co najmniej cztery obwody:

* Jeden obwid z zabezpieczeniem 10A typu B doprowadzony do szafy rack, do ktorego podigczona bedzie
listwa zasilajgca serwer projekcyjny, router oraz wentylatory wyciggowe; w zatoZeniu ten obwéd nie bedzie
wylaczany.

* Jeden obwdd z zabezpieczeniem 16A typu C doprowadzony do szafy rack, do ktérego podiaczona bedzie
listwa zasilajaca do zasilania amplitunera A/V, wzmacniaczy mocy, symetryzatora oraz odtwarzacza Blu-
ray.

* Jeden obwéd z zabezpicczeniem 10A typu B 7 pojedynczym gniazdkiem doprowadzony do projektora;

® Jeden obwod z zabezpieczeniem 16A typu B dla o$wietlenia ogélnego, regulowanego o§wietlenia oraz
gniazdek na scianach.

Wszystkie obwody powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone bezpiccznikiem roZznicowo-pradowym 25A 25mA.

Zabezpieczenie typu C jest zwloczne i przeznaczone dla urzadzen o wigkszym pradzie startowym. Cala instalacja,
takze oswietleniowa. musi by¢ oczywiscie wykonana tréjprzewodowo.

Na sali powinny by¢ dostepne gniazdka do zasilania 230V np. komputeréw widzéw, odkurzacza itp., ale moze tez
dla naglosnienia zespolu muzycznego czy tez innych urzadzer.

Wentylacja i klimatyzacja

W budynkach uzytecznosci publicznej pomieszczenia przeznaczone do stalego i czasowego pobytu ludzi, klimatyzowane oraz
wentylowane o nie otwieranych oknach, powinny mieé zapewniony doplyw co najmniej 30 m*h powietrza zewngtrznego dla
kazdej przebywajacej osoby. W przypadku sali kinowej, w ktérej moze przebywaé 25 oséb nalezy zapewni¢ deplyw 750 m?
swicZego powietrza na godzing. Norma PN-83/B-03430 mowi takze, 7e powietrze zewngtrzne powinno byé doprowadzane przez
kratki nawiewne wentylacji mechaniczne;.

W tym celu nalezy wykona¢ przepusty. przez ktire bedzie doptywaé $wieze powietrze z zewnatrz. Nawietrzaki powinny byé
zaopatrzone w thumiki hatasu oraz filtry powietrzalesli nawictrzak pobiera powietrze bezposrednio z zewnatrz, nalezy przewidzied
konieczno$¢ grzania i chiodzenia powietrza wlotowego.

Dla wyciagni¢cia wymaganej ilosci powietrza konieczne jest zainstalowanie sprawnego i bardzo cichego wyciagu kominowego.
W tym wypadku nalezy zainstalowa¢ wentylator o wydajnosci min 800 m3/h, zainstalowany na kominie na dachu.

W sali powinien by¢ zainstalowany system klimatyzacji, najlepicj w postaci wymiennika podsufitowego. Najlepiej jest zastosowad
system split z funkcja grzania. Modut sprezarki bedzie zainstalowany na zewnatrz budynku.

Istniejgce na Scianach grzejniki muszg by¢ usunigte w miejscach, gdzie kolidujg z podestem lub ograniczajg szerokoéc¢ przejécia
(drugie i trzecie okno). Mozna rozwazy¢ si¢ zainstalowanie waskich (miniaturowych) grzejnikéw na poziomie otworéw
okiennych, dla zabezpieczenia okien przed ewentualnym przemarzaniem.



Szczegoly sciany BafloWall
Wymiary, ktére nie zostaly podane na rysunkach moga by¢ dobrane do warunkéw montazowych.
Tolerancja dla wymiaréw wynosi 1 cm. Wigksze zmiany nalezy uzgodnié.
Kolor niebieski oznacza matg izolujgea akustycznie,
Kolorem z6ltym oznaczona jest ptyta MFP.

Rysunek 16 Szczegot - montaz nog z boku gornej pofki
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Rysunek 18: Otwdr na glosniki 77 em, miejsca na ewentualne kanafy wentylacyjne (wytyczne, wykonac zgodnie z projektem)
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Rysunek 19: Wymiary z przodu (wytyczne, wykonac zgodhnie z projektem)

L e s
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Rysunek 20: Wymiary pod stropem (wytyczne, wykonac zgodnie z projektem)



ST.01.02.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIORKOWE

Kod CPV 45111100-9-Roboty w zakresie
burzenia Kod CPV 45421134-2-Roboty w zakresie
usuwania gruzu

1. Czeéé ogélna

1.1. Nazwa zamdwienia.

Szczegbtowa specyfikacja techniczna odnosi sig do wymagan technicznych dotyczgeych wykonania i odbioru robét
przygotowawczych i rozbiorkowych.

1.2. Przedmiot i zakres stosowania Szezegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST).

Szezegblowa Specyfikacja Techniczna jest czeécia Dokumentacii Przetargowej w odniesieniu do zlecenia wykonania zadania
opisanego w pkt.1.1.

1.3, Ogolne wymagania dotyczgce robot.

Ogélne wymagania dotyczace Robét podano w "Wymagania ogélne”

1.3.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminic okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspohzedne punktéw ghéwnych obiektu oraz
reperow, dziennik budowy oraz egzemplarz dokumentacji projektowej i komplet SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosé za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
konicowego robot, Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasay koszt.

1.3.2 Wykonywanie robGt

Wykonawea odpowiedzialny jest za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z zataczonym projektem, Specyfikacja
Techniczng, poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bgdzie wykonywal roboty zgodnie z przyjetymi do stosowania normami, instrukcjami, przepisami.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zaakceptowania harmonogram robot, wykaz materialéw stosowanych przy
wykonywaniu robét okreslonych umowa.

2. Materialy
Materialty nowe. - brak
3. Wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w .. Wymagania ogolne™.

Sprzgt budowlany powinien odpowiadac pod wzgledem typéw 1 ilosci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robot ,
zaakceptowanym przez Inzyniera( Inspektora Nadzoru).

4. Wymagania dotyczace §rodkéw transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w "Wymagania ogdlne™

5. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych

5.1. Ogolne warunki wykonania robét.

Ogoélne warunki wykonania rob6t podano w "Wymagania ogélne™

Roboty rozbidrkowe nalezy prowadzié z zachowaniem szczegdlnej ostroznodei przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia oraz do§wiadczenia. Wszelkie prace powinny by¢ poprzedzone sondami badawezymi w celu uniknigcia pomylek
1 bledow mogacych stwarzac zagrozenie Zycia.

Przed przystapieniem do prac demontazowych naleZy przeprowadzi¢ tzw. robocze wytyczenie zmian oraz dokonaé
niezb¢dnych pomiaréw oraz odkrywek testowych w celu weryfikacji przyjetych rozwiazan projektowych i dostosowania ich
do zaistnialej sytuacji. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.

5.2. Zakres wykonania Robot.

Na podstawie Dokumentacji Technicznej nalezy wyznaczy¢ elementy przewidziane do rozebrania.

W przypadku elementow konstrukcyjnych zastosowac rozwigzania zabezpieczajace przed awariami
budowlanymi. Obszar robot nalezy oznakowaé 1 zabezpieczy¢ zgodnie z wymogami przepiséw BHP.
Odpady skfadowa¢ tak, aby nie zanieczyszezaly placu budowy. Do czasu wywiczienia, odpady sktadowaé w kontenerach.
5.3 Wywdéz i utylizacja odpadow.

Odpady nalezy utylizowac w sposob 1 w miejscu zgodnym z wymogami

ustawy. Przed przystapieniem do wykonywania robot rozbiorkowych nalezy

wykonac :

- wszelkie niezbgdne zabezpieczenia

- wygrodzenia stref bezpieczenstwa

- wygrodzenie i oznaczenie miejsc sktadowania gruzu

6. Kontrola jakosei robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci podano w ,.Warunki ogélne™

Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie rozbieranych elementéw oraz zgodnosé 7 obowigzujgcymi
przepisami. Z utylizacji odpadéw nalezy posiada¢ karty przekazania odpadéw zgodnie 7 wymogami ustawy.
7. Obmiar robét

Ogodlne zasady obmiaru Robdt podano w "Wymagania ogdlne™

8. Odbiér robét

8.1. Ogélne zasady odbioru Robét.

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ,,Warunki ogdlne™.



9. Rozliczenie robdt

9.1 Ustalenia ogélne.

Ogolne wymagania dotyczace platnosei podano w , Warunki

ogolne™ 9.2 Platnosci.

Cena robot obejmuge :

- prace pomiarowe i pomocnicze

- transport wewnetrzny materialéw z rozbiérki i ich usuniecie na zewnatrz obiektow

- zabezpieczenie zachowanych elementéw przed uszkodzeniem

- przeprowadzenic demontazn wyznaczonych elementow.

- czyszezenie podioza po zdemontowanych elementach .przetransportowanie odpadéw z miejsca rozbidrki do konteneréw
- zaladunck 1 wyladunek gruzu

- koszt skladowania i utylizacji gruzu

- uporzgdkowanie miejsca prowadzenia robot

10. Dokumenty odniesienia.

10.1. Dokumentacja

10.2 Normy .akty prawne ,aprobaty

techniczne Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.-

Prawo budowlane

Szezegbtowe przepisy z zakresu warunkéw BHP przy robotach rozbidrkowych - Rozp. Min. Bud. i Przemystu Mat. Bud. z
dnia

28.03.72 - Dz. U. Nr. 13 poz. 93 z péZniejszymi zmianami



S$T.01.03.00 STOLARKA DRZWIOWA

kod CPV 45421100-5

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru

stolarki drzwiowej w odnicsicniu do wykonania zadania opisancgo w pkt.1.1 wymagan ogélnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i

realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkic czynnosei umozliwiajace i majace na celu wykonanie montazu

stolarki otworowej drzwiowej wewnetrznej.

L4. Okreslenia podstawowe Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST s3 zgodne z zamieszczonymi w SST

.. Wymagania ogélne” pkt 1.4.

L.5. Ogélne wymagania dotyczace robdt Ogélne wymagania dotyczgce robét podano w ,.Wymagania ogélne” pkt1.5.

2. Materialy

2.1 Ogélne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ., Wymagania

ogolne” pkt 2. Wbudowac nalezy stolarkg kompletnie wykonczong wraz z okuciami i powlokami malarskimi.

2.2 Stolarka Wewngtrzna stolarka drzwiowa - drzwi akustyczne 45dB

3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,,Wymagania ogdlne™ pkt 3.

4. Transport

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Kazda partia wyrobow powinna zawicraé¢ wszystkie elementy przewidziane norma. Okucia nie zamontowane do wyrobu

przechowywad i transportowaé w odrebnych opakowaniach.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miarg mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek kontenerowych.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w ,,Wymagania ogolne™

pkt 5. Przygotowanie osciezy

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ dokladnos¢ wykonania oscieza, do ktdrego ma przylegac oécieznica. W przypadku

wystgpujacych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia jego powierzchni, odcieze nalezy naprawic i oczyscié. Skrzydta i

drzwiowe, oscieznice powinny mie¢ usunigte wszystkie drobne wady powierzchniowe.

Osadzenie stolarki drzwiowej Oscieznicg mocowac za pomocy kotew lub hakéw osadzonych w odciezu. Szezeliny migdzy

oscieznica a murem wypelni¢ materialem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu $wiadectwem ITB. Przed trwalym

zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oscieZnic w pionie i poziomie.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot Zasady kontroli jakosei powinny byé zgodne z wymogami normy PN-88/B-10085

dla stolarki okiennej i drzwiowej.

Ocena jako$ci powinna obejmowac:

- sprawdzenie zgodnosci wymiardéw, sprawdzenie jakosci materialow z ktorych zostala wykonana stolarka, sprawdzenie

prawidlowosci wykonania z uwzglednieniem szczegoléw konstrukcyjnych, sprawdzenie dziatania skrzydel i elementéw

ruchomych, okué oraz ich funkcjonowania, sprawdzenie prawidlowosci zamontowania 1 uszczelnienia, Powloki malarskic nie

powinny mie¢ uszkodzen. Barwa powtoki powinna by¢ jednolita, bez widocznych poprawek, §ladéw pedzla, rys 1 odpryskow.

Wykonane powtoki nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawiera¢ substancji szkodliwych dla zdrowia.

7. Obmiar robét

7.1. Ogdine zasady obmiaru robdt Ogolne zasady obmiaru robét podano w ,,Wymagania ogdlne™ pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa - Jednostka obmiarows robot jest szt. oraz m2 whudowanej stolarki w Swietle oéciezmic.

8. Odbiér robét

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Og6lne zasady odbioru robét podano w ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

9. Podstawa platnosci

Zaplata nastepuje za ustalona ilo§¢ wykonanych robot w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje: dostarczenie gotowej stolarki, osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i

ewentualnym obiciem listwami, dopasowanie i wyregulowanie, ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

10. Przepisy zwigzane

10.1 Normy

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i

badania. PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-30150:97  Kit budowlany trwale

plastyczny. 10.2.Inne dokumenty, instrukcje

1 przepisy

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 roku z pdéZniejszymi
Zmianami).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia 2004 r.).



- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 1. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z pézn. zmianami).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakimi
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pé#n. zmianami).



ST.01.04.00 ROBOTY MALARSKIE

Kod CPV 45442100-8

1. WSTEP

L.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét malarskich
realizowanych wewnatrz i na zewnatrz obiektéw budowlanych nie narazonych na agresj¢ chemiczng w odniesieniu do wykonania
zadania opisanego w pkt.1.1 wymagan ogélnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegdlowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robot o niewielkim
znaczeniu, dla kiérych istnieje pewnos¢, Ze podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania
wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regul i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglgdnieniu przepisow bhp.

1.3. Przedmiot i zakres robot objetych SST

Specyfikacja dotyczy wykonania malowania wewngtrznego (Wewnatrz pomieszezen) i zewnetrznego (wystawionego na bezposrednie
dzialanie czynnikow atmosferycznych) obiektéw budowlanych nie narazomych na agresie chemiczng i obejmuje wykonanie
nastepujacych czynnosei:

- przygotowanie podloza

- wykonanie powlok malarskich.

Przedmiotem specyfikacji jest okreslenie wymagan odnosnie wiasciwosci materialéw wykorzystywanych do robdt malarskich,
wymagan i sposobow oceny podlozy, wymagah dotyczacych wykonania powlok malarskich wewngtrznych i zewnetrznych
powierzchni obiektow oraz ich odbiordw.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreélenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne 7 odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST _Wymagania
ogolne™ Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4, a takZe zdefiniowanymi ponizej:

Podloze malarskie - surowa, zagruntowana lub wygladzona (np. szpachléwka) powierzchnia (np. muru, tynku, betonu, drewna, phyt
drewnopodobnych, itp.). na ktérej bedzie wykonywana powloka malarska.

Powloka malarska - stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii nalozona i rozprowadzona na podtozu, decydujgea o
wiasciwoéciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni.

Farba — ptynna lub pétpiynna zawiesina badZ mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych (np. pigmentu — barwnika i réznych
wypelniaczy) w roztworze spoiwa.

Lakier - niepigmentowany roztwér koloidalny (np. Zywic, olejow. poliestréw), ktéry tworzy powloke transparentng po pokryciu nim
powierzchni i wyschnigeiu.

Emalia — lakier barwiony pigmentami, zastygajacy w szklista powloke.

Pigment — naturaina lub sztuczna substancja barwna badZ barwiaca, ktora nadaje kolor farbom lub emaliom.

Farba dyspersyjna - zawiesina pigmentéw i wypelniaczy w dyspersji wodnej polimeru 7 dodatkiem $rodkéw pomocniczych.

Farba na rozpuszezalnikowych spoiwach zywicznych — zawiesina pigmentéw i obciaznikéw w spoiwie Zywicznym, rozcieficzanym
rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyna lakowa, terpentyng itp.).

Farba i emalie na spoiwach zywicznych rozcieticzalne wodg — zawiesina pigmentéw i obcigznikow w spoiwie Zywicznym,
rozcieficzalne wods.

Farba na spoiwach mineralnych — mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkla wodnego itp.), pigmentow, wypetiaczy
oraz §rodkéw pomocniczych 1 modyfikujacych, przygotowana w postaci suchej, przeznaczonej do zarobienia wodg lub w postaci
cicklej, gotowej do stosowania mieszanki.

Farba na spoiwach mineralno-organicznych — mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np. dyspersii wodnej zywic, kleju
kazeinowego, kleju kosinego itp.), pigmentéw, wypetniaczy oraz $rodkéw pomocniczych; produkowana w postaci suchych mieszanek
lub past do zarobienia woda.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawea robét jest odpowiedzialny za jakoé¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z dokumentacja projektows, specyfikacjami
technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne powszechnie stosowane wymagania dotyczace robot pedano w ST
»Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.6. Dokumentacja robét malarskich

Roboty malarskie nalezy wykonywac na podstawie dokumentacji. ktéra powinna w szczegolnosei zawierac:

— kolorystyke, wzomictwo i lokalizacje powlok malarskich,

- warunki uzytkowania powlok malarskich.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCTWOSCIMATERIALOW

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 2

2.2. Rodzaje materiatow

Wszystkie materialy do wykonania robot malarskich powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia
(normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Materialy do malowania wngirz obiektow budowlanych Do malowania powierzchni wewnairz obiektow mozna stosowac:

« farby dyspersyjne odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81914:2002,

+ ftarby olejne, ttalowe, ttalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-
81901:2002,



* emalic olejno-zywiczne, flalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadajace wymaganiom

normy PN-C-81607:1998,

» farby na spoiwach:

- zywicznych rozpuszezalnikowych innych niz olejne i ftalowe,

- zywicznych rozcieficzalnych woda,

- muneralnych bez lub z dodatkami modyfikujacymi w postaci ciektej lub suchych mieszanek do zarobienia woda,

- mineralno-organicznych jedno- lub kilkuskiadnikowe do rozcieficzania woda, ktére powinny odpowiadaé wymaganiom aprobat
technicznych,

« lakiery wodorozcieniczalne odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81802:2002,

« lakiery na spoiwach Zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe, ktore

powinny odpowiadaé wymaganiom aprobat technicznych,

« srodki gruntujace, ktore powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.

222, Materialy do malowania zewngtrznych powierzchni obiektow budowlanych Do malowania powierzchni zewngtrznych

obiektéw mozna stosowaé:

« farby dyspersyjne odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81913:1998,

- farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-

81901:2002,

* emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadajace wymaganiom

normy PN-C-81607:199%,

« farby na spoiwach:

- rozpuszezalnikowych zywicznych innych ni7 olejne i ftalowe,

- mineralnych z dodatkami modyfikujacymi w postaci suchych mieszanck do zarobienia wodg,

- mineralno-organicznych jedno- lub kilkuskladnikowe do rozcieficzania woda, ktére powinny odpowiadaé wymaganiom normy PN-

91/B-10102,

+ farby i emalie na spoiwie Zywicznym rozcienczalne woda, ktore powinny odpowiadac

wymaganiom aprobat technicznych.

+ farby na spoiwach mineralnych z dodatkami modyfikujacymi w postaci cieklej, ktére

powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,

« srodki gruntujace, ktére powinny odpowiadaé wymaganiom aprobat technicznych.

223, Materialy pomocnicze

Materialy pomocnicze do wykonywania robot malarskich to;

- rozcieficzalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakieréw i emalii, spirytus denaturowany, inne rozcienczalniki

przygotowane fabrycznie,

- $rodki do odtluszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podloza,

- $rodki do likwidacji zaciekow i wykwitow,

- kity 1 masy szpachlowe do naprawy podloza.

Wszystkie ww. materialy musza mie¢ wiasnosci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiadajace wymaganiom

odpowiednich aprobat technicznych badZ PN.

224, Woda

Do przygotowania farb zarabianych wodg nalezy stosowa¢ wodg odpowiadajaca wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 ,Woda

zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody

odzyskanej z procesow produkcji betonu”.

Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociagowa woda pitna. Niedozwolone jest uzycie wéd sciekowych,

kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajgcych thuszeze organiczne, oleje i mul.

2.3. Rozwigzania szczegolowe

Przewiduje si¢ malowanie elementow pomieszczenia, farbami odpormymi na zmywanie w kolorze ciemnym.

Powierzchnie drewniane nalezy zabezpieczy¢ srodkami ogniochronnymi i przeciwgrzybicznymi oraz przeciw korozji biologicznej a

nastgpnie pokry¢ zewngtrzng powloka lakierniczg — transparening ukazujgcg naturalny rysunek drewna, poprze dwukrotne malowanie.

Uwaga:

Materialy zastosowane do wbudowania powinny by¢ sklasyfikowane jako nierozprzestrzeniajaca ognia NRO. Dopuszczalne jest

stosowanie innych preparatéw i materialdw, niz uzyte w projekcie, o podobnych wiasciwosciach, spelniajacych wymagania

projektowe, dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania oraz posiadajacych wymagane prawem aprobaty.

Technologie wykonania instalacji zgodnie z wytycznymi producenta systemu.

Wszelkie zastosowane konstrukcje (profile, akcesoria, uszczelki, okucia), polgczenia konstrukcji oraz obrébki nalezy wykonaé

zgodnie z zalgczonymi detalami 1 z wytycznymi dostawcy systemu.

Kolorystyka wnetrz bgdzie uzgadniana na etapie nadzoru autorskiego.

Elementy drewniane naleZy impregnowac jako nie rozprzestrzeniajace ognia.

Elementy drewniane impregnowac przeciwgrzybicznie

Konstrukeje stalowa zabezpieczaé antykorozyjnie

Konstrukecje nosng poszycia zabezpieczyé do NRO.

2.4, Warunki przyjecia na budowe materiatoéw 1 wyrobow do robot malarskich

Materiaty 1 wyroby do robdt malarskich mogg by¢ przyjete na budows, jesli spelniaja nastgpujgce warunki:

- sazgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej

(szczegdtowey),

- 59 whasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknigd) i oznakowane (pelna nazwa wyrobu, ewentualnie

nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

- spelniajg wymagane wlasciwosci wskazane odpowicdnimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobow

oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobéw lub firmowe wytyezne (zalecenia) stosowania wyrobéw,

- niebezpieczne wyroby malarskie i materialy pomocnicze, w zakresie wynikajagcym z Ustawy o substancjach i preparatach



- chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz. U. Nr 11, poz. 84 z pé7n. zmianami), posiadaja karty charakterystyki substancji
niebezpiecznej, opracowane zgodnie z rozporzadzeniem Minisira Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki
substancji niebezpiecznej i preparatu nicbezpiecznego (Dz. U. Nr 140, poz. 1171 z pézn. zmianami),

- opakowania wyrobow zakwalifikowanych do niebezpiecznych spelniaja wymagania podane w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z
dnia 2 wrzesnia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173,
poz. 1679, z pdzn. zmianami),

- spelniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatnodci do uzycia (termin zakoficzenia robét malarskich powinien sig konczy¢
przed zakoniczeniem podanych na opakowaniach terminéw przydamosei do stosowania odpowiednich wyrobéw). Przyjecic materialow
i wyrob6w na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokolem przyjecia materialow.

2.5. Warunki przechowywania materialow i wyrobéw do rob6t malarskich

Materialy 1 wyroby do robét malarskich powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja producenta oraz
wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badZ aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatéw 1 wyrobdw opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone
przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznigciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby malarskie konfekcjonowane powinny byé przechowywane w oryginalnych, zamknigtych opakowaniach w temperaturze
powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ ukladane na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze,
w ilosci warstw nic wigkszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejseu wykonywania robét, to wodg nalezy przechowywaé w szezelnych i czystych
pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywaé wody w opakowaniach po §rodkach chemicznych lub w takich, w ktdrych
wezesniej przetrzymywano materialy mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN INARZEDZI

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST ., Wymagania ogélne™ Kod CPV 45000000-7, pkt3
3.2, Sprzetinarzedzia do wykonywania robotmalarskich

Do wykonywania robot malarskich nalezy stosowac:

- szezotki 0 sztywnym wiosiu lub druciane do czyszezenia podtoza,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- pedzle i walki,

- mieszadla napedzane wiertarka elektryczna oraz pojemniki do przygotowania kompozycji skiadnikow farb,
- agregaty malarskie ze sprezarkami,

- drabiny i rusztowania.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne™ Kod CPV 45000000-7, pkt4

4.2. Transport i skladowanie materialow

Transport materiatéw do robdt malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen i srodkéw transportu. W czasie
transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposob wykluczajacy ich zawilgocenie i uszkodzenie opakowan. W przypadku
duzych ilodci materiatéw zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku oraz roztadunku urzadzen mechanicznych.
Do transportu farb i innych materialéw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca si¢ uzywac samochoddw
zamknigtych. Do przewozu farb w innych opakowaniach mozna wykorzystywac samochody pokryte plandekami lub zamknigte.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogoblne zasady wykonania robdt podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt5

5.2. Warunki przystapienia do robdt malarskich

Do wykonywania rob6t malarskich mozna przystgpi¢ po calkowitym zakonczeniu poprzedzajgcych robét budowlanych oraz po
przygotowaniu 1 kontroli podlozy pod malowanie a takZe kontroli materialow. Wewnatrz budynku pierwsze malowanie scian 1 sufitow
mozna wykonywaé po:

- catkowitym ukonczeniu robot instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazowych,
elektryeznych, z wyjatkiem zatoZenia urzadzen sanitarnych (bialy montaZz) oraz armatury ofwietleniowej (gniazdka, wylaczniki itp.).

- wykonaniu podiozy pod wyktadziny podiogowe,

- utoZeniu podidg drewnianych, tzw. biatych,

- catkowitym dopasowaniu 1 wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jesli stolarka nie zostala wykoficzona
fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykonywac po:

- wykonaniu tzw. bialego montazu,

- ulozeniu posadzek (z wyjatkiem wyktadzin dywanowych i wykladzin z tworzyw sztucznych) z przybiciem listew przysciennych i
cokotow,

- oszkleniu okien, jesli nie bylo to wykonane fabrycznie.

5.3. Wymagania dotyczace podlozy pod malowanie 5.3.1. Nieotynkowane mury z cegly lub zkamienia

Mury ceglane 1 kamienne pod wzgledem dokladnosc: wykonanmia powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w szczegolowe)
specyfikacji technicznej dla robét murowych. Spoiny muru powinny by¢ catkowicie wypelnione zaprawa, rowno z licem muru. Przed
malowaniem wszelkie ubytki w murze powinny by¢ uzupetnione.

Powierzchnia muru powinna by¢ oczyszczona z zaschnigtych grudek zaprawy, wystajacych poza jej obszar oraz resziek stare)
powloki malarskiej. Mur powinien by¢ suchy czyli jego wilgotnos¢, w zaleznosci od rodzaju farby, ktorg wykonywana bedzie powloka
malarska, nie moze by¢ wieksza od podanej w tablicy 1.



Tablica 1. Najwigksza dopuszezalna wilgotnosé podiozy mineralnych przeznaczonych do malowania

?Lp. Rodzaj farby Najwigksza wilgotno$é podioza, w %
| -

1 Farby dyspersyjne, na spoiwach zywicznych rozcieficzalnych wodg 4

2 Farby na spoiwach Zzywicznych rozpuszezalnikowych 3 ]
b

B Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujacymi w 6

postaci suchych mieszanek rozeieficzalnych woda lub w postaci cieklej
4 Farby na spoiwach ﬁincralno-urganicznych -

Powierzchnia muru powinna by¢ odkurzona 1 odtluszczona.
5.3.2. Beton

Powierzchnia powinna by¢ oczyszezona z odstajgeych grudek zwigzanego betonu. Wystajace lub widoczne elementy metalowe

powinny by¢ usunigte lub zabezpieczone farbg antykorozyjng. Uszkodzenia lub rakowate miejsca betonu powinny byé naprawione

zaprawa cementow3 lub specjalnymi mieszankami, na ktore wydano aprobaty techniczne,

Wilgotnos¢ podioza betonowego. w zaleimosci od rodzaju farby, kidra wykonywana bedzie powloka malarska, nie moze przekraczaé

wartosci podanych w tablicy 1. Powierzchnia betonu powinna byé odkurzona i odttuszezona.

5.3.3. Tynki zwykle

1) Nowe niemalowane tynki powinny odpowiadaé wymaganiom okreslonym w szezegélowej specyfikacji technicznej dla robot

tynkowych. Wszelkie uszkodzenia tynkéw powinny by¢ usunigte przez wypetnicnie odpowiednia zaprawa i zatarte do réwnej

powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna byé pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, thiszezu, wykwitéwsolnych).

2) Tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej tarby i wszelkich wykwitéw oraz odkurzone i umyte woda.
Po umyeiu powierzchnia tynkoéw nie powinna wykazywac $ladéw starej farby ani pyhu po starej powloce malarskiej. Uszkodzenia
tynkow naleZy naprawic¢ odpowiednia zaprawa, zalecang przez producenta wyrobéw malarskich.

3) Wilgotnodé powierzehni tynkéw (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna przekraczaé wartoéci podanych w tablicy 1.

4) Wystajgce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

5.3.4. Tynki pocienione powinny spelnia¢ takie same wymagania jak tynki zwykte.

5.3.5. Podloza z drewna, materialow drewnopochodnych powinny by¢ niezmurszale o wilgomosci nie wigkszej niz 12%, bez

zepsutych lub wypadajacych sckow 1 zaciekow zywicznych. Powierzchnia powinna byé odkurzona i oczyszezona z plam thuszezu,

zywicy, starej farby 1 innych zanieczyszczen. Ewentualne uszkodzenia powinny by¢ naprawione szpachléwka, na kiéra wydano
aprobatg techniczng.

5.3.6. Podloza z plyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ odkurzone, bez plam thuszezu i oczyszczone ze starej farby. Wkrety mocujace
oraz styki plyt powinny by¢ zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty plyt powinny by< naprawione masa szpachlowa, na ktéra wydana

jest aprobata techniczna.

5.3.7. Podioza z ptyt wioknisto-mineralnych powinny mie¢ wilgotnos¢ nie wigksza niz 4% oraz powierzchnig¢ doktadnie odkurzong,

bez plam thuszczu, wykwitéw, rdzy i innych zanieczyszezen. Wkrety mocujace nie powinny wystawac poza lico plyty, a ich ghowki

powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

5.3.8. Elementy metalowe przed malowaniem powinny by¢ oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozostatosci zaprawy, gipsu oraz

odkurzone i odthiszczone.

5.4. Warunki prowadzenia robot malarskich

541. Warunki ogélne prowadzenia robot malarskich Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:

- przy pogodzie bezwietrzne] i1 bez opadow atmosferycznych (w przypadku robét malarskich zewnetrznych),

- w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek temperatury ponizej 0°C,

- W temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura podioZa nie przewyzszyta 20°C (np. w

miejscach bardzo nastonecznionych).

W przypadku wystapienia opadéw w trakcie prowadzenia robot malarskich powierzchnie

swiezo pomalowane (nie wyschnigte) nalezy ostonic. Roboty malarskie mozna rozpoczad, jezeli wilgotnosé podlozy przewidzianych
vod

galowanic nie przekracza odpowiednich wartosci podanych w pkt. 5.3. Prace malarskie na elementach metalowych mozna

prowadzi¢ przy wilgotnosci

wzglednej powietrza nie wickszej niz 80%. Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknigtych nalezy zapewnié

odpowiednia wentylacje.

Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzic z daleka od otwartych Zrodet ognia.

narz¢dzi oraz silnikow powodujacych iskrzenie i mogacych by¢ Zrodiem pozaru.

Elementy, ktére w czasie robot malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy zabezpieczy¢ i ostonic przez
zabrudzeniem farbami.

542. Wykonanie robot malarskich zewnetrznych

Roboty malarskie na zewnatrz obiektow budowlanych mozna rozpoczaé, kiedy podioza spelniajg wymagania podane w pkt. 5.3.. a
warunki prowadzenia robot wymagania okreslone w pkt. 5.4.1.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farby, kiora powinna zawierac:

= informacje o ewentualnym $rodku gruntujacym i o przypadkach, kiedy nalezy go stosowac,

= sposob przygotowama farby do malowania,

* sposob nakladania farby, w tym informacje o narzgdziach (np. pedzle, walki, agregaty malarskie),

» krotnos¢ nakladania farby oraz jej zuzycie na 1 m2,



* czas migdzy naktadaniem kolejnych warstw,

* zalecenia odnosnie mycia narzgdzi,

» zalecenia w zakresie bhp.

543. Wykonanie robot malarskich wewnetrznych

‘Wewngtrzne roboty malarskie mozna rozpoczaé, kiedy podioza spelniaja wymagania pedane w pkt. 5.3., a warunki prowadzenia robot
wymagania okreslone w pkt. 5.4.1. Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb, zawierajgca informacje
wymienione w pkt. 5.4.2.

5.5. Wymagania dotyczgce powlok malarskich

55.1. Wymagania w stosunku do powlok z farb dyspersyjnych Powloki z farb dyspersyjnych powimnny by¢:

a)  niezmywalne przy stosowaniu srodkéw myjacych i dezynfekujacych, odporne na tarcie na sucho i na szorowanie oraz na
reemulgacje.

b) aksamitno-matowe lub posiadaé nieznaczny polysk,

¢) jednolitej barwy, réwnomicrne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacja projektowa,

d) bez uszkodzen, prze$witéw podioza, sladéw pedzla,

¢) bez zluszezen, odstawania od podtoza oraz widocznych laczen i poprawek,

f) bez grudek pigmentow i wypelniaczy ulegajacych rozcieraniu.

Dopuszcza sig chropowatosé powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podioza.

5.52. Wymagania w stosunku do powtok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach Zywicznych oraz farb na spoiwach zywicznych
rozcienczalnych woda

Powtoki te powinny by¢:

a) odpome na zmywanie woda ze Srodkiem myjacym, tarcie na sucho i na szorowanie,

b) bez uszkodzen, smug, plam, prze$witow i sladow pedzla,

¢} zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacjg projektows w zakresic barwy i polysku.

Dopuszcza si¢ chropowatosé powtoki odpowiadajacq rodzajowi faktury pokrywanego

podioza. Przy jednowarstwowej powloce malarskiej dopuszezalne sa nieznaczne miejscowe

przeswity podtoza. Nie dopuszeza si¢ w tego rodzaju powlokach:

a) spekan,

b) tuszczenia sig powlok,

¢) odstawania powtok od podioza.

553. Wymagania w stosunku do powlok wykonanych z farb mineralnych 7 dodatkami modyfikujacymi lub bez, w postaci suchych
mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-organicznych

Powtoki z farb mineralnych powinny:

a) rownomiernie pokrywac podloza, bez przeswitow, plam i odpryskow,

b) nie Scierac sig i nie obsypywac przy potarciu migkkg tkaning bawelniang,

¢) nie mie¢ sladow pedzla,

d) w zakresie barwy i polysku by¢ zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacja projektows,

€) byc¢ odpomne na zmywanie wodg (za wyjatkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatkéw modyfikujacych),

f) nie miec¢ przyvkrego zapachu. Dopuszcza sie w tego rodzaju powlokach:

a) na powlokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcien barwy powtoki w miejscach napraw tynku po hakach rusztowan, o
powierzchni kazdego z nich nie przekraczajacej 20 cm’,

b) chropowatos¢ powloki odpowiadaja rodzajowi faktury pokrywanego podioza,

¢) odchylenia do 2 mm na | m oraz do 3 mm na calej dlugosci na liniach styku odmiennych barw,

d) $lady pedzla na powlokach jednowarstwowych.

5.54. Wymagania w stosunku do powtok z lakieréw na spoiwach zywicznych wodorozcieniczalnych i rozpuszezalnikowych Powloki
z lakieréw powinny:

a) mie¢ jednolity w odcieniu i polysku wyglad, zgodny z wzorcem producenta i dokumentacja projektows,

b) nie mie¢ sladow pedzla, smug, plam, zaciekow, uszkodzen, pecherzy i zmarszczen,

¢) dobrze przylegac do podloza,

d) mie¢ odpornos¢ na zarysowania i wycieranie,

e) mie¢ odpornos¢ na zmywanie woda ze srodkiem myjacym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST . Wymagania ogdlne™ Kod CPV 45000000-7, pkt6

6.2. Badania przed przystapieniem do robot malarskich

Przed przystgpieniem do robét malarskich nalezy przeprowadzié badanie podlozy oraz materiatéw, ktére bedg wykorzystywane do
wykonywania robat.

6.2.1. Badania podtozy pod malowanie

Badanie podioza pod malowanie, w zaleznosci od jego rodzaju, nalezy wykonywaé w nastgpujacych terminach:

« dla podloza betonowego nie wezesniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,

« dla pozostalych podlozy, po otrzymaniu protokotn z ich przyjecia.

Badanic podioza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i whudowaniu wszystkich elementéw przeznaczonych do
malowania. Kontrolg powinny by¢ objete w przypadku:

< muréw ceglanych i kamiennych - zgodnosé wykonania z projektem budowlanym, doktadno$¢ wykonania zgodnie ze szczegolows
specyfikacja techniczna robdt murowych, wypelnienie spoin, wykonanie napraw i uzupelnieni, czysto$é powierzchni, wilgotno$é muru,
+ podiozy betonowych - dokladno$é i zgodno$¢ wykonania z projektem budowlanym oraz szczegélowa specyfikacja techniczng
robot betonowych, czystos¢ powierzchni, wykonanie napraw 1 uzupelnien, wilgotnos¢ podloza, zabezpieczenie elementéw
metalowych,

+  tynkow zwyktych i pocienionych - zgodnos¢ z projekiem, réwnos¢ i wyglad powierzchni z uwzglgdnieniem wymagan
okreslonych w szczegdlowej specyfikacii technicznej robdt tynkowych, czystodé powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien,
zabezpieczenie elementéw metalowych, wilgotnosé tynku,

* podiozy z drewna - wilgotnosc, stan podioza, wyglad i czystos¢ powierzchni, wykonanie napraw iuzupetnien,

* plyt gipsowo-kartonowych i wiékniste-mineralnych - wilgotnos¢, wyglad i czystos¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupeinien,
wykonczenie stykow oraz zabezpieczenie wkretow,



* elementéw metalowych - czysto$¢ powierzchni

Dokladnos¢ wykonania muréw nalezy bada¢ metodami opisanymi w szczegolowej specyfikacji technicznej robét murowych. Réwnosé
powierzchni tynkéw nalezy sprawdzac metodami podanymi w szczegélowej specyfikacji technicznej robot tynkowych. Wyglad
powierzchni podiozy nalezy ocenia¢ wizualnie, z odlegiosei okoto 1 m. w rozproszonym éwietle dziennym lub sztucznym. Zapylenie
powierzchni (z wyjgtkiem powierzchni metalowych) nalezy oceniad przez przetarcie powierzchni sucha, czysta reka. W przypadku
powierzchni metalowych do przetarma nalezy uzywacé czystej szmatki.
Wilgotnos¢ podlozy nalezy oceniac przy uzyciu odpowiednich przyrzadéw. W przypadku watpliwosci nalezy pobraé probke podioza
1 okresli¢ wilgotmoséé metoda susmrkowo—wagowz;
Wyniki badafi powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do
dzienmka budowy 1 akceptowane przez mspektora nadzoni.
6.2.2. Badania materiatow
Farby i érodki gruntujace uzyte do malowania powinny odpowiadaé normom wymienionym w pkt. 2.2.1, - 2.2.4.
Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzié:
- czy dostawca dostarczyt dokumenty Swiadczace o dopuszezeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
wyrobow uzywanych w robotach malarskich,
- terminy przydatnosci do uzycia podane na opakowaniach,
- wyglad zewngtrzny farby w kazdym opakowaniu.
Oceng wygladu zewngtrznego nalezy przeprowadzaé wizualnie, Farba powinna stanowié jednorodna w kolorze i konsystencii
mieszaning. Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktérych widaé:
:1) w przypadku farb eieklych:
* skoagulowane spoiwo,
* mieroztarte pigmenty,
» grudki wypehiaczy (z wyjatkiem niektorych farb struktaralnych),
« kozuch,
« $lady plesni,
= trwaly, nie dajacy si¢ wymieszac osad.
+ nadmierne, utrzymujace sig¢spienienie,
* obce wiracenia,
* zapach gnilny,
b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanck:
« $lady plesni,
« zbrylenie,
+ obce wirgcenia,
+ zapach gnilny.
6.3. Badania w czasie robét
Badania w czasie robot polegaja na sprawdzaniu zgodnoéci wykonywanych robét malarskich z dokumentacia projektowa.
wymaganiami ninicjszej specyfikacji i instrukcjami producentéw farb. Badania te w szczegdlnodci powinny dotyczyé sprawdzenia
technologii wykonywanych robot w zakresie gruntowania podiozy 1 nakiadania powlok malarskich.
6.4. Badania w czasie odbioru robot
Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny czy spelnione zostaly wszystkic wymagania dotyczace wykonanych
robot malarskich, w szczegolnosci w zakresie:
- zgodnoéei z dokumentacja projektows, specyfikacja techniczng (szczegotows) wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w
dokumentacji powykonawczej,
- jakoéci zastosowanych materialéw 1 wyrobow,
- prawidlowosci przygotowania podiozy,
- jakosci powtok malarskich.
Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzystywac wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robét i w trakcie
ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczgce wykonanych robét.
Badania powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzaé nie wezeéniej niz po 14 dniach od zakoniczenia ich wykonywania.
Badania techniczne nalezy przeprowadzad w temperaturze powietrza co najmniej ~5°C i przy wilgotno $ci wzglgdnej powietrza nie
pIZt:Lrﬂc?a_]q,cE] 65%. Ocena jakodci powlok malarskich obejmuje:
= sprawdzenic wygladu zewnetrznego,
= sprawdzenie zgodnosci barwy i poltysku,
« gprawdzenie odpornosci na wycieranie,
« gprawdzenie przyczepnoéci powtoki,
« sprawdzenie odpormnosci na zmywanie,
Metody przeprowadzania badan powtok malarskich w czasie odbioru robét:
a) sprawdzenie wygladu zewngtrznego - wiznalnie, okiem nieuzbrojonym w Swietle rozproszonym z odleglosci okolo 0,5m,
b) sprawdzenie zgodnosci barwy i polysku - przez poréwnanie w $wietle rozproszonym barwy i polysku wyschnigtej powloki z
wzorcem producenta,
¢) sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni wekniang lub bawekniang
szmatkg w kolorze kontrastowym do powloki. Powloke nalezy uznaé za odporng na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystapily §lady
farby,
dd)rh?s{prawd:renic przyczepnosci powloki:
+ na podlozach mineralnych i mineralno-widknistych - przez wykonanie skalpelem siatki nacigc prostopadiych o boku oczka 5 mm,
po 10 oczek w kazda strone a nastepnie przetarciu pedzlem nacigtej powloki: przyczepnosé powloki nalezy uznaé za dobrg, jezeli
zaden z kwadracikéw nie wypadnie,
= na podiozach drewnianych i metalowych - metoda opisang w normie PN-EN ISO 2409:1999,
¢) sprawdzenie odpornosci na zmywanie  przez pieciokrotne silne potarcie powloki mokrg namydlong szczotky z twardej szczeciny.
a nastepnie doktadne sphikanie jej woda za pomoca migkkiego pedzla; powloke nalezy wmac za odporng na zmywanie, jezeli piana
mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwicniu oraz jezeli po wyschnigeiu cala badana powloka bgdzie miala jednakowa barwe i nic



powstang przeswity podtoza. Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 i opisane w dzienniku
budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) oraz wykonawcy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU 1 OBMIARU ROBOT

7.1. Ogblne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt7

7.2. Szezegolowe zasady obmiaru robdt malarskich

Powierzchni¢ malowania oblicza si¢ w metrach kwadratowych w rozwinigciu, wedtug rzeczywistych wymiaréw. Z obliczonej
powierzchni nie potraca si¢ otwordéw i miejsc nie malowanych o powierzchni kazdego z nich do 0,5 m°.

Dla $cian i sufitéw z profilami ciggnionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementdw azurowych, grzejnikéw i rur nalezy stosowad
uproszczone metody obmiaru.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt &

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem powlok malarskich elementem ulegajacym zakryciu sa podtoza. Odbior podlozy musi
by¢ dokonany przed rozpoczeciem robot malarskich. W trakcie odbioru naleZy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.1.
niniejszej specyfikacji. Wyniki badan nalezy pordwnac z wymaganiami dotyczagcymi podloZy pod malowanie, okreslonymi w pkt.
5.3. niniejszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podloza za wykonane prawidlowo, tj. zgodnie z
dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna (szczegdtowa) i zezwolié na przystapienie do robét malarskich.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny podloZe nie powinno byé odebrane. W takim przypadku nalezy ustalié zakres prac
i rodzaje materialéw koniecznych do usunigeia nieprawidtowosci podtoZza. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie
przeprowadzi¢ badanie podlozy.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu (podiozy) oraz materialéw nalezy zapisaé w
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).
8.3. Odbidr czesciowy

Odbiér czgsciowy polega na ocenie ilosei i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czeSciowego robdt dokonuje sig dla zakresu
okreslonego w dokumentach umownych. wedlug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Celem odbioru czesciowego jest wezesne
wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunigcie przed odbiorem koficowym.

Odbidr czgsciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokot odbioru czgsciowego jest podstawg do dokonania czedciowego rozliczenia robét

8.4. Odbiér ostateczny (koficowy)

Qdbidr koficowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich zakresu (ilosei), jakosei i zgodnosei
z dokumentacjg projektowa. Odbior ostateczny przeprowadza komisja powolana przez zamawiajacego, na podstawie przedfozonych
dokumentow, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powolywania komisji oraz czas jej dzialania powinna
okresla¢ umowa. Wykonawca robot obowigzany jest przediozy¢ komisji nastgpujace dokumenty:

- dokumentacje¢ projektows z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,

- szezegdlowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywaniarobot,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét,

- dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu 1 powszechnego zastosowania uzytych materialéw 1| wyrobow budowlanych,

- protokoly odbioru podlozy,

- protokoty odbioréw czgsciowych,

- instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow,

- wyniki badan laboratorvjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznad si¢ przedlozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi
podanymi w pki. 6.4 niniejszej ST, poréwna¢ je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i pkt. 5.5 niniejszej
specyfikacji technicznej oraz dokona¢ oceny wizualnej.

Roboty malarskic powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sa pozytywne. a dostarczone przez wykonawce dokumenty
sa kompletne i prawidtowe pod wzglgdem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny powloka malarska nie powinna by¢ przyjeta. W takim przypadku nalezy przyjac
jedno z nastgpujacych rozwiazan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usunac¢ niezgodnosci powloki z wymaganiami okre§lonymi w
dokumentacji projektowe;j i pkt. 5.5 niniejszej specyfikacji technicznej oraz przedstawic¢ powlok¢ ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagraZzajy bezpieczenstwu uzytkownika 1 trwalosci powloki malarskiej zamawiajgcy moze
wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koficowego z jednoczesnym obniZzeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen
umownych,

- W pr)zypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowiazany jest do usunigcia wadliwie wykonanych
robot malarskich, wykonania ich ponownie i powtérnego zgloszenia do odbiorn.

W przypadku miekompletnosci dokumentow odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupeinieniu.

Z czynnoscei odbioru sporzadza si¢ protokél podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego 1 wykonawcy. Protokét powinien
zawierac:

- ustalenia podjgte w trakcie prac komisji,

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot malarskich z zaméwieniem.

Protokdt odbioru koficowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomigdzy zamawiajacym a wykonawca.

8.5. Odbidr po uplywie okresu rgkojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rgkojmi i gwarancji jest ocena stanu powlok malarskich po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena
wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbiér po uplywie okresu rekojmi | gwaraneji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej powlok malarskich, z



uwzglgdnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,Odbiér ostateczny (konicowy)™.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potracef
wynikajacych z obniZonej jakosci robét.

Przed uplywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych
robotach malarskich.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST ,,Wymagania ogélne™ Kod CPV45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie robdt malarskich moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koficowym odbiorze lub
etapami okreslonymi w umowie, po dokonanm odbioréw czgsciowych robét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy zamawiajagcym a wykonawca nastepuje po

dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

9.3. Podstawy rozliczenia wykonanego i odebranego zakresu robdtmalarskich.

Ceny jednostkowe wykonania rob6t malarskich uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materialdw, narzedzi i sprzgtu,

- obstuge sprzetu,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych wykonanie robét na wysokosei do 5 m,
od poziomu podtogi Tub terenu,

- zabezpieczenie podidg i innych elementéw, nie przeznaczonych do malowania, przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie
wykonywania robot malarskich,

- przygotowanie farb, szpachléwek, gruntéw i innych materiatéw,

- oceng i przygotowanie podozy, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegélowej specyfikaciji techniczne;,

- proby kolordw,

- demontaz przed robotami malarskimi i montaz po wykonaniu robot elementdw., ktére wymagaja zdemontowania w celu wykonania
prac malarskich np. skrzydel okiennych i drzwiowych,

- wykonanie prac malarskich,

- usunigcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasic wykonywania robot,

- oczyszczenie miejsca pracy z materialéw zabezpieczajacych oraz oczyszezenie niepotrzebnie zamalowanych elementow nie
przeznaczonych do malowania,

- usunigcie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatow w sposob podany w szezegélowej specyfikaciitechnicznej

- likwidacj¢ stanowiska roboczego,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Sposoby rozliczenia w cenach jednostkowych robét malarskich kosztéw montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbgdnych do
wykonania robét na wysokosei powyzej 5 m od poziomu ich ustawienia;

Ceny jednostkowe robét obejmuja réwniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych do wykonania robot na
wysokosci powyzej 5 m od poziomu ich ustawienia oraz koszty pomostéw i barier zabezpieczajacych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

1. PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw - Wymagania i badania.

2. PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery - Metoda siatki naciaé.

3. PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery - Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na wewngtrzne §ciany i sufity

- Klasyfikacja.

4. PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, flalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowanestyrenowe.
5. PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe.

6. PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.

7. PN-C-R1802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz,

8. PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

9. PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkdw.

10. PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

11. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej
do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu.

10.2. Ustawy

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 sr. Nr 204, poz. 2087 z pozn.
Zmianami).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlanc (tckst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118).

- Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 11, poz. 84 z po7n. zmianami).
10.3. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 1. Nr 202,
poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 1. Nr 75, poz. 664).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegotowego zakresu 1 formy projektu budowlanego
(Dz.U. 22003 r. Nr 120, poz. 1133).

- Rozporzadzenic Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz.
953 z poZniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 1. w sprawie sposobéw deklarowania zgodnosci wyrobéw



budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 7z pdézn. zmianami).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw oceny zgodnosci, wymagan, jakic
powinny speiniaé notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnoSci, oraz sposobu oznaczania wyrobow
budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpicczeristwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z p6Zn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i
preparatu niebezpiecznego (Dz. U. z 2002 . Nr 140, poz. 1171 z péin. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzesnia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji
niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 173, poz. 1679 z pdZn. zmianami).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — Wymagania ogélne Kod CPV 45000000-7,
wydanie IT OWEOB Promocja — 2005 rok.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, Czesé B - Roboty wykonczeniowe, zeszyt 4 , Powloki
malarskie zewnetrzne | wewnetrzne”, wydanie ITB — 2003 rok.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, tom 1, czeéé 4, wydanie Arkady — 1990 rok.



ST.01.05.00 SCIANKI I OKLADZINY

Kod CPV 45410000-4

1. Wstep

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac
zwigzanych z montazem scianek dzialowych i sufitow w wersji akustycznej z plyt gipsowo — kartonowych akustycznych na
ruszcie metalowym ukladanym na przekladkach z tasmy akustyczne;j.

1.2 Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét wedhig punktu
1.1 i wymienionych w punkeie 1.3 .

1.3 Zakres robit objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem:

+  Scianek dziatowych wewnetrznych z plyt gipsowo —kartonowych
+  okladzin z plyt GK
«  sufitdw z plyt GK

14 Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST.00.00.
2. Materiaty
2.1 Ogoblne wymagania dotyczgce materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w OST ., Wymagania ogélne”.
2.2 Stosowane materiaty
- plyty gipsowo —kartonowe
piytag k Zwykla ( GKB )
plyta g — k Ognichronna ( GKF )
- profile metalowe i elementy mocujace do konstrukcji nosne;j :
np. elementy konstrukcyjne scian dziatowych
profile U, C, UA
elementy konstrukeyjne sufitow
podwieszonych profile CD, UD LW
- weina mineralna,
- akcesoria i elementy montazowe jak wieszaki, klamry, blachowkrety,
tasmy uszczelniajace, kotki rozporowe, masy szpachlowe, kleje
gipsowe, tasma zbrojace i inne wynikajace z zalecen producenta
systemu
3. Sprzet
3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgee sprzetu podano w ST.00.00.
3.2 Sprzgt do wykonywania robot
Do obrébki plyt i montazu scianek, zabudéw i sufitéw podwieszonych nalezy
uzywaé wylacznie sprzet zalecany i okreslony przez producenta systemu.
4. Transport
4.1 Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST.00.00. Wykonawea jest zobowiazany do stosowania takich srodkow
transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie na jakosé¢ wykonywanych robot.
4.2 Transport materialow
Transport materialéw powinien odbywal si¢ samochodami skrzyniowymi odpowiadajgcymi pod wzglgdem typow i ilosci
wymaganiom zawartyin w projekcie organizacji robot zaakceptowanych przez Inzyniera. Na srodkach transportu przewozone
materialy powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i uktadane zgodnie z instrukcjami transportu.
Plyty g-k nalezy przenosi¢ recznie w pozycji pionowej lub przewozié za pomocg odpowiednich §rodkéw transportowych do phyt.
Przy obrobce i montazu plyt nalezy przestrzega¢ wskazdwek producenta systemu.
Podczas osadzania plyt nalezy zwroci¢ uwage na to, aby nie uszkodzié¢ narozy i krawedzi.
Aby zapobiec ewentualnym odksztatceniom lub innym uszkodzeniom plyty g - k musza by¢ sktadowane na ptaskim podiozu
lub na kantowkach rormieszczonych co 50 cm.
Plyty i akcesoria powinny byc¢ zabezpieczone przed wilgocig 1 wplywami atmosferycznymi.
5 Wykonywanie robot
5.1 Ogolne zasady wykonywania robot
Ogolne zasady wykonywania robot podano w ST.00.00.
5.2 Zasady wykonywania robot
1 Plyty gipsowo — kartonowe nalezy mocowa¢ do konstrukcji nosnej szkieletu sciany lub szkieletu sufitu podwieszonego



uprzednio zamocowanego do konstrukeji nosnej budynku.

2. W miejscach przewidywanego mocowania przyboréw sanitarnych lub pochwytéw nalezy w szkielecie wykonaé odpowiednie
wzmochienia przewidywane przez producenta systemu. To samo dotyczy prowadzenia instalacji elektrycznych i sanitarnych.

3. Mocowanie plyt do konstrukcji, polaczenia, styki — nalezy wykonywa¢ starannie wg. wskazan instrukcji montazu przekazanej
przez producenta. Plyty gipsowo — kartonowe jako wykonczenie écian wewngtrznych murowanych nalezy mocowaé do odpowiednio
przygotowancj plaszezyzny Sciany przy pomocy plackow kleju gipsowego rozmieszezonych w ilosci okreslonej przez producenta.
W pomieszczeniach wilgomych nalezy zastosowaé plyty gipsowo — kartonowe ( GKBI ) impregnowane.

6. Kontrola jakosci robot

6.1 Ogdlne 7asadv kontroli jakosdei robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST.00.00.

6.2 Kontrola jakoéci wyrobow Sciennych i zapraw

Dostarczane na plac budowy materiaty i zaprawy nalezy kontrolowac pod wzgledem ich jakosci.

Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialy i wyroby maja zaswiadczenie o jakosci wystawione przez
producenta oraz na sprawdzeniu wlasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych.

7. Obmiar robét

Wg zasad okreslonych pkt.7. ,, Obmiar robét ™ w ST-00.00- Wymagania

ogdlne . Jednostkami obmiarowymi sg:

- Scianek dziatowych wewnetrznych, zabudowy., sufitéw z plyt gipsowo —kartonowych — m2

8. Odbior robdét

8.1 Ogodlne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST.00.00.

82 Sposib odbioru robét

Roboty uznaje sig za zgodne z wymaganiami Inspektora Nadzoru jezeli sg wykonane 1 sprawdzone wszystkie pomiary i atesty.

8.3. Podstawa odbioru robdt wykonania scianek i sufitéw

Podstawe dla odbioru robét powinny stanowié nastepujgce dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- zaswiadczenia o jakosci materialéw i wyrobow dostarczonych na budowe przez producentow,

- protokéty odbioru poszezegolnych etapow robot szczegdlnie zanikajacych, jezeli odbiory te nie byly odnotowane w dzienniku
robot,

- ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem.

Odbidr robét powinien si¢ odbywaé po osadzeniu stolarki (oscieznic) i catkowitym wykonaniu $cianek, oktadzin czy sufitdw.

9. Podstawa platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Wg zasad okreslonych w pkt.9 , Podstawa platnosci ™ w ST-00.00- Wymagania ogélne.

Placi si¢ za roboty faktycznie wykonane i odebrane przez Inspektora Nadzoru, mierzone w jednostkach okreslonych w pkt.

7. Cena obejmuje;

- prace pomiarowe i technologiczne,

- zakup i dowdz materiatéw,

- wykonanie elementow robot,

- uporzadkowanie miejsca prowadzenia rob6t

10. Przepisy zwigzane

Warunki techniczne wykonania 1 odbioru

robit PN-B-79405 Plyty gipsowo -

kartonowe

PN-75/B-14505 Zaprawy budowlane gipsowe 1 gipsowo-wapienne.

PN-96/B-02874 - plyty gipsowo - kartonowe jako Materialy niepalne



ST.01.05.00 PODLOGI I POSADZKI

Kod CPV 45432000-0

1 WSTEP
Przedmiotem Ninigjszej SST s3 wymagania szczegélowe dotyczace wykonania i odbioru robot okladzinowych scian i podiog.
ZAKRES PRAC.

- Wykladzina dywanowa

- uloZenie wykladziny dywanowe;j

- wykonanie cokoléw
W zakres prac wehodzg czynnogei i materialy pomocnicze, obrébki, przygotowanie stanowisk roboczych oraz innych urzadzen
pomocniczych shuzacych do wykonania robot

2. MATERIALY

2L Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w ST ,Wymagania ogélne™ pkt 2

22 Wszelkie materiaty stosowane do wykonywania robét objetych SST muszg odpowiadaé parametrom zawartym w
dokumentacji projektowe;j.

3. SPRZET

3l Ogolne wymagania dotyczgce sprzgtu podano w ST ,,Wymagania ogélne™ pkt 3

3L Sprzet do wykonywania robot

Wykonawea jest zobowiazany do uzywania takich narzedzi i sprzetu, ktdre nie spowodujg niekorzystnego wplywu na jakosé
materialéw i wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla Srodowiska, a takze bezpieczne dla brygad roboczych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST , Wymagania ogdlne™ pkt 4

4.2 Wymagania szczegdlowe dotyczace transportu materiatow

Wyroby moga by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego, wodnego lub innymi.

Zaladunek i wytadunek wyrobdw w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzié sprzgtem mechanicznym.
Zatadunek i wyladunek wyrobéw w opakowaniach ukfadanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny zaladunek zaleca sie prowadzié
przy maksymalnym wykorzystaniu sprz¢tu i narzedzi pomocniczych takich jak: chwytaki, weiagniki, wozki,

Materialy w opakowaniach oraz materialy rolowe nalezy ustawia¢ réwnomiernie obok siebie na catej powierzchni tadunkowej
Srodka transportu i zabezpieczac przed mozliwosci przesuwania si¢ w trakcie przewozu.

Srodki transportu do przewozu wyrobéw workowanych muszs umozliwiac zabezpieczenie tych wyrobéw przed zawilgoceniem,
przemarznigciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. Materialy plynne pakowane w pojemniki, kontenery itp. nalezy
chromi¢ przed przemarznigciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne™ pkt 5

Wykonanie okladzin drewnianych.
Zakres szczegdtowy prac:
- przygotowanic podioza
- wykonanie i montaz podkonstrukcji pod oktadzing
- wykonanie i montaz oktadziny na podkonstrukcji lub bezposrednio na podtozu
- wykonanie powlok lakierniczych wierzchnich

Montaz okladzin

Nalezy okresli¢ | wytyczy¢ podstawowe osie i powierzchnie referencyjne dla calej powierzchni okiadziny.

Okladziny montowacé za pomoca facznikéw stalowych nierdzewnych.

Przewidzie¢ dodatkowe clementy podkonstrukcji tam gdzie wymagane.

Konstrukcje z drewna oraz drewnopochodnych powinny by¢ chronione przed dlugotrwalym nawilgoceniem we wszystkich fazach
ich wykonywania.

Wszystkie czedei 1 elementy konstrukcji z drewna oraz materiaiéw drewnopochodnych ktore stykajq si¢ z elementami i czesdciami
budynkéw lub konstrukeji wykonanymi z innych materialéw chlongcych wilgo¢ powinny by¢é zabezpicczone przed bezposrednim
wchtanianiem wilgoci z tych materialéw i elementow za pomoca izolacji przeciwwilgociowe] — przekfadki 7 folii budowlanej.
‘Wszystkie elementy z drewna i materialéw drewnopochodnych stosowane w budownictwie powinny by¢ zabezpieczone przed
korozja biologiczna oraz do klasyfikacji ,.niezapalne™.

Srodki chemiczne do zabezpieczenia elementéw i konstrukeji z drewna oraz materialéw drewnopochodnych przed korozja
biologiczng, owadami i ogniem nie powinny powodowac korozji tacznikow metalowych.

Malowanie 1 impregnacja

Drewno zabezpieczy¢ powlokami impregnacyjnymi i lakierniczymi zgodnie z instrukcjg techniczng producenta. Nie dopuszcza sie
malowania powierzchni zawilgoconych.

Elementy, ktére w czasie robot malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zanieczyszezeniu, nalezy zabezpieczy¢ i ostoni¢ przed
zabrudzeniem farbami.

Nalezy sprawdzi¢ czy dostarezone wyroby malarskie posiadaja atest producenta, atest PZH 1 ¢zy nie zostal przekroczony okres
gwarancji.

Zabezpieczenia przeciwpozZarowe.

Preparatem ogniochronnym nalezy zabezpieczy¢ drewno w stanie czystym, niepokryte farbg lub lakierem. Zaimpregnowane
powierzchnie nalezy chroni¢ przed oddziatywaniem wody, opadéw atmosferycznych powodujacych wymycie srodka



impregnacyjnego.

NaleZy stosowac roztwér preparatu przygotowany w stezeniu zgodnym z zaleceniami producenta. Drewno przed impregnacja
powinno by¢ w stanie powietrzno-suchym. Impregnacie nalezy wykonaé wglebnie. Po wykonaniu impregnacji material nalezy
przesuszy¢ w przewiewnym, zadaszonym micjscu, poukladany w sztaple na przekladkach, do stanu powietrzno-suchego. Dopiero w
takim stanie drewno nadaje si¢ do wbudowania.

[mpregnacja metoda prézniowo-cisnieniowa, polegajacg na wytworzeniu w specjalnym autoklawie wypeionym drewnem
podcisnienia i wyssaniu powietrza znajdujacego si¢ we wngtrzu komérek drewna, a nastgpnie wprowadzeniu impregnatu i
zwigkszeniu cisnienia do 0,7-0,8 MPa. Kontrolg procesu nasycania i ilogci wehtonietego roztwora nalezy przeprowadzi¢ dla kazdej
partii zabezpieczanego materialu metoda wagowa wazac drewno przed i po impregnacii. $cidle wg zaleceni producenta preparatu.
Wymagana jest nieograniczona trwalosé zabezpieczenia, rowna trwalosci drewna, przy zachowaniu zalecesi producenta w zakresie
wykonywania impregnacji oraz warunkéw uzytkowania zaimpregnowancgo drewna.

Wykonanie posadzki z wyktadziny dywanowej, PCV i linoleum,

Zakres szczegdlowy prac:

- Przygotowanie podioza

- Wykonanic wylewek samopoziomujaeych pod wykladzine,

- Naniesienie masy klejowej

- Wykonanie wyktadzin

- Osadzenie listew naroznikowych, cokotowych oraz wykonczeniowych

- Fugowanie wykladzin PCV i linoleum - wypehienie szczelin migdzy arkuszami klejem na goraco a nastepnic
sfrezowanie polaczen.

Warunki ogoélne
Podloze powinno by¢ gladkie, odpowiedniej wytrzymalosei, rowne, suche, oczyszczone 7 wszelkich zanicczyszezen i przygotowane
zgodnie 7 wymaganiami producenta . Do przygotowania podioza nalezy uzywa¢ tylko mas wodoodpornych. Wilgotno$é podtoza nie
powinna by¢ wyzsza niz 2%
Wszelkie oznaczenia mogg by¢ dokenywane jedynie otéwkamigratitowymi,
Temp. pomieszezen > 18 °C.
wykladzina powinna aklimatyzowac si¢ w pomieszezeniu min. 24 h /rolka powinna byé roziuZniona/.
Po pocigeiu na kawalki wykladzina powinna aklimatyzowaé si¢ w pomieszczeniu kolejne 24 h
w jednym pomieszczeniu uzywac rolek z jednej serii produkeyjnej.
Przygotowanie podtoza,
Z powierzchni betonowe;j nalezy usunaé wszystkie lufne czesci, zathuszezenia, jak réwniez zabrudzenia pochodzenia kwasowego i
zasadowego, utrudniajgce przyczepnos¢ warstwy malarskie, piszczace i thiszezace si¢ warstwy zapraw. Na przygotowanym podiozu
wykona¢ wylewkg samopoziomujaca. Podloze powinno by¢ nosne a wytrzymaltosé na odrywanie powinna by¢ zgodnie z PN/B
10107 nie mniejsza niz 0.5MPa. Zawarto$¢ wilgoci nie powinna by¢ wigksza wagowo od 2%.
Podtoze musi by¢ réwne, suche, twarde. czyste odpowiednio porowate. bez peknieé i szezelin. Wilgotnosé nie moze przekraczaé 2%
dla betonu i 0.5 % dla anhydrytu.
Przed kazdg czynnoscig /gruntowaniem, kladzeniem masy samopoziomujgeej i klejeniem dokladnie odkurzy¢ i zamiesé podtoze,
Porowatos¢ sprawdzi¢ przez polozenie kropli wody na podiozu. Kropla powinna znikna¢ w czasie 1-10 min. w przeciwnym wypadku
uzy¢ gmntu odpowiednio zwigkszajgcego lub zmniejszajacego porowatosé.
Do szpachlowania podioza uzywaé wylycznie mas przeznaczonych do stosowania pod wykladziny elastyczne i dywanowe.
Wyla¢ mas¢ samopoziomujaca.
Przygotowanie materiatu
Przed uktadaniem nalezy sprawdzi¢ rolki wykladziny pod katem numerdéw fabrycznych.
Nalezy zachowac etykiety fabryczne wszystkich rolek, az do chwili zakonczenia instalacji.
W celu uniknigcia réznicy w odcieniach, do jednego pomieszczenia nalezy dobra¢ wykladzing pochodzaca z tej samej serii
produkcyjnej. Zaleca si¢ rowniez ukladanie wykladziny kolejno sasiednimi numerami rolek.
Rolki nalezy przechowywaé w pozycji pionowej lub poziomo w jednej warstwie. Roboty nalezy rozpoczaé po wykonaniu wszystkich
robot wewnetrznych. Prace nalezy wykonywaé pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy w oparciu o szezegétowe instrukeje
producenta.
Naktadanie kleju
Po dokladnym wyschni¢eiu masy samopoziomujacej mozna przystapi¢ do klejenia — klej zalecany przez producenta.
Tlos¢ kleju 300-350 g/m2, rozprowadzaé specjalng paca z zabkami.
Wykladzing mo7na kfas¢ dopiero, gdy rozprowadzony klej osiagnie wlasciwa konsystencje.
Zaleca sig uzywanie rolki dociskowej, co zapewnia doktadne dopasowanie wyktadziny w naroznikach. Po przyklejeniu, obcigzenie
wyktadziny meblami oraz spawanie potaczen moze nastapi¢ po 24 h. Wykonaé cokoly o wysokosci wg projektu. Dopasowanie,
cokoliki, narozniki - szczegély - wg opisu technologicznego ukladania wykladziny.
Uwagi:

- Nalezy uzywac kleju zalecanego przez producenta uzywancgo materiahu.

- Przed naloZeniem kleju nalezy dokladnie oczyscié podloge.

- Nakladac klej za pomoca szpachelki zgbatej.

- Nalozy¢ klej na poditoge w ilodei zalecanej przez producenta kleju.

- Nalezy przyklejac arkusze docigte i rozwinigte 24 godziny wezesniej.

- Arkusze powinny by¢ ukladane w tym samym kierunku, a krawedzie przyciete na zakladke.

- Gdy arkusze pasuja do siebie, moga by¢ ukladane krawedziami do siebie.

- Po przyklejemm wykladziny nalezy dociskac ja watkiem dociskowym.

- Wycisnac ewentualne pgcherzyki powietrzne, zaczynajac czynnosc od srodka do wewnatrz.

- Obcigzyc¢ te powierzchnie, gdzie wyktadzina nie przylega do podiogi catkowicie.



Frezowanie wykladzin PCV i linoleum

Klej powinien catkowicie wyschnaé przed rozpoczeciem tej operacii.

Uzywac elektrycznej frezarki dla typowych zlgezy i narzedzi recznych dla migjsc o trudnym dostgpie.

Spawanie na goraco wykfadzin PCV i linoleum

Arkusze wykladziny PCV nalezy Iaczy¢ termicznie przy pomocy sznura spawalniczego.

Frezowanie i spawanie narozy i zlgczy nalezy wykonaé po wyschnigeiu kleju.

Zgrzewa¢ facza na goraco w temperaturze ok. 350°C z predkoscia zalezng od uzywanego narzgdzia,

W naroznikach wewngtrznych i zewnetrznych nalezy uzyé do spawania zgrzewarki termicznej

z koncowka do zgrzewania sznurowego.

Wyré\vnywanie

Scigé nadmiar sznurka w dwoch etapach, pierwszym — zgrubnym i drugim — dokladnym, po ostygnigeiu sznura. Do frezowania
wszystkich zigczy nalezy stosowaé frezarke reczng z ostrzem ze stopu twardego. Duze powierzchnie mozna frezowaé przy pomocy
frezarki elektrycznej.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w ST ..Wymagania ogéine” pkt 6
Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowiazujacymi Normami Technicznymi
(PN, EN-PN).
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosei, jakosci i
wartosei.
Gotowos¢ do odbioru zglasza Wykonawea wpisem do dziennika budowy przedkiadajae Inspektorowi nadzoru do oceny i
zatwierdzenia dokumentacj¢ powykonawczg robot.
Poszczegdine etapy robét powinny by¢ odebranic i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Do odbioru koncowego nalezy przedstawi¢ wyniki wszystkich odbioréw czesciowych, a fakt ten powinien znalezé odzwierciedlenic
odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy.
7. OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST, Wymagania ogélne” pkt 7
Jednostka obmiarowa robdt zwigzanych z pracami jest:
«  dla okladzin sciennych i podlogowych: m2
+  dla osadzenia listew przypodlogowych i cokolikéw : mb.
v dla powtok malarskich i impregnatu - m2
8. ODBIOR ROBOT
Ogoélne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogélne™ pkt 8
Odbior przygotowanego podioza pod okladziny powinien obejmowag:
sprawdzenie spadkow, réwnosci, czystosci i suchosci podioza
sprawdzenia wilgotnosci podloza podposadzkowego przed ulozeniem warstw posadzkowych
sprawdzenie przyczepnosci i nosnosci podtoza
Odbior podtoza nalezy przeprowadzic bezposrednio przed przystapieniem do robét pokrywezych.
W ramach odbioréw pokry¢ §cian i posadzek nalezy dokonaé :
sprawdzenia zgodnosei ukiadu okladziny z projektem wykonawczym wnetrz.
sprawdzenia skutecznosci odplywu wody do elementow odwodnieniowych przez polewanie powierzchni posadzek woda.
Jjako$¢ wykonanych pokry¢ a w tym :
wykonane oktadziny poréwnac z projektem
sprawdzi¢ dotrzymanie warunkéw ogdlnych wykonania robét
sprawdzi¢ wyglad zewnetrzny
sprawdzi¢ prawidlowos¢ ukszialtowania posadzek i Scian
sprawdzi¢ prawidlowos¢ osadzenia w posadzee kratek Sciekowych. wkiadek dylatacyjnych itp.
sprawdzi¢ wykonczenie okladzin 1 prawidlowo$é zamocowania cokoléw
Odbidr ostateczny powinien polegac na sprawdzeniu wynikéw odbioréw migdzyfazowych.
Materialy przeznaczone do wykonania prac musza posiadac odpowiednie atesty oraz byé zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru
wpisemn do Dziennika Budowy.
Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgloszeniu ich przez Wykonaweg Robdt do odbioru. Odbiér powinien by¢
przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postgpu robot. Roboty poprawkowe
Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminic ustalonym z Inspektorem Nadzoru.
Tezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznaé za zgodne z wymaganiami. JeZeli chociaz jedno
badanie dato wynik negatywny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za nie zgodne z wymogami norm i kontraktu. W takiej sytuacji
Wykonawca zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgoednosci z normg i Dokumentacja Projektows i przedstawic je do ponownego
odbioru.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy plamosci podano w ST ,.Wymagania ogolne™, pkt 9
9.2. Zasady rozliczenia i platnodei
Rozliczenie robdt moze bv¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu robdt 1 ich koncowym odbiorze lub etapami
okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy:
PN-ENV 13381-7:2004 Mctody badawcze ustalania wplywu zabezpieczen na odpomosé ogniows elementéw konstrukeyjnych Czgsé
7: Zabezpieczenia elementéw drewnianych
PN-EN 912:2000 Laczniki do drewna. Dane techniczne tacznikdw stosowanych w konstrukcjach drewnianych
PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego. Czgs¢ 1: Gwozdzie ogdlnego przeznaczenia
PN-D-04300:1978 Tarciok. Metody oznaczania stanu zabezpieczenia przed dzialaniem czynnikow biotycznych



PN-D-96000:1975 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia

PN-D-94021:1982 Tarcica iglasta konstrukeyjna sortowana metodami wytrzymatoéciowymi

PN-EN 636:2005 Skiejka. Wymagania techniczne

PN-EN 12369-2:2005 Ptyty drewnopochodne. Wartosci charakterystyczne do projektowania. Czgsé 2: Sklejka

PN-EN 14259:2005Kleje do wykladzin podlogowych. Wymagania dotyczace mechanicznych i elektrycznych wlasciwosci
uzytkowych

PN-EN 14499:2006 Wickiennicze pokrycia podiogowe. Minimalne wymagania dotyczace podktadéw dywanowych

PN-EN 649:2002/Ap1:2003 Elastyczne pokrycia podiogowe. Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia podiogowe z polichlorku
winylu. Wymagania

PN-EN 1816:2002 Elastyczne pokrycia podlogowe. Homogeniczne i heterogeniczne gladkie elastomerowe pokrycia podlogowe z
warstwg pianki. Wymagania

Inne:

Instrukeje techniczne i technologii wykonania producenta zastosowanych materialéw.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano ~montazowych . Arkady 1990



