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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
E.001 - INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Kod CPV
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45317000-2 Inne instalacje elektryczne
1. Wstep.

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania

i odbioru instalacji elektrycznej dla zadania
,MALE KINO SPOLECZNOSCIOWE W SZKOLE NR 3 - instalacje elektryczne”.

1.2.Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i umowny przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1

1.3.Zakres robét objetych ST.
W sktad niniejszej czgsci ST wchodza nastgpujace roboty:

- kablowa sie¢ zasilajaca

- montaz i podlgczenie tablicy elektrycznej

- instalacja elektryczna o$wietlenia wewngtrznego

- instalacja elektryczna o$wietlenia przeszkodowego

- instalacja elektryczna o$wietlenia awaryjnego

- instalacja elektryczna gniazd wtykowych,

- instalacja elektryczna zasilania projektora,

- instalacja elektryczna zasilania urzadzen aktywnych w szafie Rack,

- montaz przewodow sygnatowych

- pomiary pomontazowe instalacji elektrycznej,

- montaz, podlaczenie i konfiguracja wyposazenia
1.4.OKkreslenia podstawowe.

Uzyte w ST 1 wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

Dziennik Budowy — okresla Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
26-06-2002 r. ( Dz. U. nr 108, poz.953).

Inzynier — Inspektor Nadzoru — osoba lub osoby wymienione w danych kontraktowych
(wyznaczone przez Zamawiajacego, o ktorych wyznaczeniu poinformowany jest
Wykonawca), odpowiedzialne za nadzorowanie robo6t i administrowanie kontraktem.

Kierownik Budowy — uprawniona osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona
do kierowania i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.



Ksiega Obmiaru — akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie
wyliczen, szkicow i1 ew. dodatkowych zatacznikow. Wpisy w ksiedze Obmiaréw
podlegaja potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodnie z Dokumentacja
Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.

Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie plecenia przekazywane Wykonawcy przez
Inspektora, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawiona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji
Projektowe;.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa — projekt budowlany i wykonawczy, ktory
wskazuje lokalizacj¢ i charakterystyke obiektu na podstawie ktorego obiekt bedzie
realizowany.

Przedmiar robdt — kosztorys §lepy — wykaz robot podstawowych przewidzianych do
wykonania z podaniem ich ilo$ci.

Teren budowy — teren udostgpniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robot.

Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ — zgodnos¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

Rysunki — cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke
1 wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

Przeszkoda naturalna — element srodowiska naturalnego, stanowiacy utrudnienie w
realizacji zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

Przeszkoda sztuczna — dzielo ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, kolej, rurociag itp.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — okre$la Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23-06-2003 r. (Dz. U. nr 120, poz. 1126).

Instrukcja bezpiecznego wykonywania rob6t budowlanych — sposéb zapobiegania
zagrozeniom zwigzanym z wykonywaniem robot budowlanych oraz sposob
postepowania w przypadku wystapienia tych zagrozen.

1.5.0gdlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny, za jako$¢ wykonywania robot, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych

(ST).

1.6.Przekazanie terenu budowy.



Zamawiajacy w terminie okre$lonym w warunkach Umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
Dziennik Budowy, dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej oraz dwa komplety
Specyfikacji Technicznych. Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialno§¢ za ochrong
przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili koncowego odbioru robét, a uszkodzone
lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy lub utrwali na wlasny koszt.

1.7.Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja Projektowa, ktora zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu:-
2 egzemplarze projektu budowlanego i wykonawczego na Roboty objete Kontraktem.

1.8.Zgodno$¢ robét z Dokumentacja Projektowa i ST.

1.9.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Inspektora Wykonawcy stanowig cz¢§¢ Umowy, a wymagania wyszczegélnione w
cho¢by jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby byty w calej dokumentacji.
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow lub uproszczen w Dokumentach
Kontraktowych i Umowy, a ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktory
dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbiezno$ci opis wymiarow
wazniejszy jest od odczytow ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone
materiaty beda zgodne z Dokumentacjg Projektowa i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodno$¢
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiat lub roboty nie beda w petni zgodne z
Dokumentacja Projektowg lub ST i wptynie to na niezadowalajaca, jako$¢ elementu budowli,
to takie materialy beda niezwlocznie zastapione innymi, a roboty rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w
pomieszczeniach biurowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym,
jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.10. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia.

Nie dopuszcza do uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wickszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot beda miaty §wiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniona jednostke, jednocze$nie okreslajace brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiatow, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu
robot ich szkodliwos$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.



Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac zgodg¢ na
uzycie tych materialéw od wlasciwych organow administracji panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyl materiatow szkodliwych dla otoczenia, zgodnie ze
Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to
konsekwencje tego poniesic Zamawiajacy.

1.11. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca odpowiada za ochrong budowli, za ochrong instalacji na powierzchni ziemi
i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich
wladz bedacych wlascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych
mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju robot, ktore majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i
urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora i wladze lokalne o
zamiarze rozpoczgcia robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Inspektora i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspolpracowat
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzeni instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego

Wykonawca bedzie realizowaé roboty w sposdb powodujacy minimalne niedogodnosci
dla mieszkancéw okolicznych budynkow. Wszelkie koszty uszkodzenia budynkow w
trakcie prowadzonych robot budowlanych ponosi Wykonawca.

1.12. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowiagzek zadbac, aby personel nie wykonywal pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zdrowia i zycia osob zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robdt budowlanych jest obowigzany
opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonywania (IBWRB) 1 zaznajomi¢ z nig
pracownikow w zakresie wykonywanych przez nich robot.

Dla robot budowlanych stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, Kierownik
budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Plan BIOZ).

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan bezpieczenstwa
okreslonych powyzej sa uwzglednione w Cenie Umowy.

1.13. Ochrona robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty 1 urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot
przez Inspektora oraz bedzie utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymywanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajacym



stanie przez caly czas, do momentu odbioru koncowego. Inspektor moze wstrzymaé roboty,
jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, w tym przypadku na polecenie
Inspektora powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

1.14. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszelkie przepisy wydane przez wladze centralne
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek zwigzane z robotami i bedzie
w peli odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypeienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych rzadzen
lub metod i w sposob ciagly bedzie informowac Inspektora o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

1.15. Réwnowazno$¢ norm i przepis6w prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore
spelnia¢ maja materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonywane i zbadane roboty, beda
obowigzywac¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powolanych
norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej.

2. Materialy.

2.1.O0go6lne wymagania dotyczace materialow.

Wszystkie zastosowane materialy musza by¢ zgodne z wymogami Ustawy o wyrobach
budowlanych, wg ktorej materialy nadaje si¢ do stosowania przy wykonywaniu robot
budowlanych, jezeli jest oznakowany znakiem CE albo umieszczony jest przez Komisje
Europejska w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
Bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami
sztuki budowlanej albo jest oznakowany znakiem budowlanym (B). Oznakowanie wyrobu
budowlanego znakiem budowlanym jest dopuszczalne, jezeli producent, majacy siedzibe na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonal oceny zgodnos$ci i wydat, na swoja wylaczna
odpowiedzialno$¢, krajowa deklaracje zgodnosci z Polska Norma wyrobu budowlanego albo
aprobatg techniczng. Ocena zgodnosci obejmuje wlasnosci uzytkowe wyrobu budowlanego,
odpowiednio do jego przeznaczenia, majace wpltyw na spehlnienie przez obiekt budowlany
wymagan podstawowych.

2.2.7Zrédla uzyskania materialow.

Co najmniej na dwa tygodnie przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek

materialow przeznaczonych do robdt Wykonawca przedstawi Inspektorowi szczegdtowe
informacje dotyczace proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatdw 1 odpowiednie certyfikaty lub deklaracji zgodnosci oraz probki do zatwierdzenia
przez Inspektora.

Zatwierdzenie przez Inspektora pewnych materialow zdanego zroédia nie oznacza
automatycznie, ze wszelkie materialy z danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan materialow w celu

udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly

spetniaja wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postgpu robot.

2.3. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych.



Materialy nieodpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostang przez
Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez
Inspektora. Jezeli Inspektor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robot,
niz te, do ktorych zostaly zakupione, to koszt tych materiatlow zostanie przewarto§ciowany
(skorygowany) przez Inspektora.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaplaceniem.

2.4.2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu, gdy bedg one
potrzebne do roboét, byly zabezpieczone przez zanieczyszczeniem, zachowaly swoja
jakos$¢ i wlasciwos¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora

Miejsca czasowego sktadowanie beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Iub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow.

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwos$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim
zamiarze, co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli
bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ zmieniany bez zgody Inspektora.

2.6.Szczegotowe wymagania dotyczgce materialow i urzadzen.
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu instalacji elektrycznej wg zasad niniejszej ST sa:

- kabel YKYzZo 5x4

- TEK z wyposazeniem wg schematu

- przewody kabelkowe YDYzo 3x1,5

- przewody kabelkowe YDYzo 3x2,5

- przewody OWY 4x2,5

- Kabel telekomunikacyjny kategoria 6 S/FTP-LSOH-KAT6 4x2x0,5 mm

- oprawa LUG 030241.5L07.323 1747 12 LUGSTAR PREMIUM LED 76D - lub
rOwnowazne

- oprawy ESSYSTEM 5180031 POINT LED AW - lub réwnowazna

- oprawy - kierunkowa nad drzwiami LUG 110052.11121.21 dwufunkcyjna M z
napisem EXIT - lub rownowazna

- os$wietlenie LED w profilu katowym z regulacja np. (Sterownik LED - RGB+CCT
- 8 strefowy - Panel nascienny 2x1,5V + odbiornik — zestaw)

- os$wietlenie przeszkodowe stopni - PROFIL SCHODOWY NAKLADANY
SZEROKI 30 LED/m

- przewdd sygnatowy - PURELINK PI12010-150 kabel aktywny HDMI 4K 18Gbps
I5m

- Gniazda wtykowe, taczniki instalacyjne, Gniazda RJ45 kat.6

3. Sprzet.

3.1.0gélne wymagania dotyczace sprzetu.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu, na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w ST lub w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez
Inspektora. W przypadku braku ustalen w wyzej wymienionych dokumentach sprzet powinien



by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie
gwarantowa¢ przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym Umowa. Sprzet bedacy
wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawia¢ lub wymieniaé
sprzet niesprawny. Jesli Dokumentacji Projektowa lub ST przewiduja mozliwosé
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany
sprzet, po akceptacji Inspektora, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek
sprzgt, maszyny, urzadzenia i1 narzedzia niegwarantujace zachowania, jako$ci i warunkow
wyszczegOlnionych w  Umowie, zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robot.

3.2.Szczegélowe wymagania dotyczace sprzetu.

Roboty montazowe zwigzane z wykonaniem instalacji elektrycznej realizowane beda przy
uzyciu nastepujacego sprzetu mechanicznego:

- samochdd dostawczy,

- clektronarzedzia.

Roboty nalezy prowadzi¢ przy uzyciu sprzetu przystosowanego do montazu instalacji
elektrycznych oraz drobnego sprzetu budowlanego. Do mocowania elementéw jak i
wykonywania wszelkiego rodzaju przepustow przez $ciany lub stropy stosowaé wiertarki lub
mioty udarowe.

4. Transport.

4.1.0godlne wymagania dotyczace transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie, na jako$¢ wykonywanych robot i wilasciwosci przewozonych
materialow. Liczba $rodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z
zasadami okre§lonymi w dokumentacji projektowe, ST i wskazaniach Inspektora, w terminie
przewidzianym umowa. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania
dotyczace przepisoOw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i
innych parametrow technicznych. Wykonawca bedzie utrzymywaé w czystosci drogi
publiczne oraz dojazdy do terenu budowy na wlasny koszt. Wykonawca zobowiazany jest do
czyszczenia kot pojazdéw budowy przed wjazdem na drogi publiczne. W przypadku
stwierdzenia zanieczyszczen nawierzchni drog publicznych Wykonawca ponosi wszelkie
koszty czyszczenia jezdni

4.2.Szczegélowe wymagania dotyczace transportu.
Transport powinien zapewniac:

- stabilnos$¢ pozycji zatadowywanych materiatow,
- zabezpieczenie materiatow przed ich uszkodzeniem,
- kontrol¢ zatadunku i wytadunku,

Wszystkie kable przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach w takiej pozycji, aby nie
spowodowa¢ nadmiernego ich zginania i odksztatcania od postaci, w ktorej zostaly one
opakowane. Stosowac¢ zalecenia 1 wymagania producenta odnosnie transportu kabli.

Kable i przewody w zwojach nie moga by¢ rzucane i przeciggane po podlozu, lecz muszg by¢
przenoszone. Transport kabli i przewodow przeprowadzi¢ w taki sposob by nie spowodowaé



uszkodzenia izolacji zyl miedzianych. Osprzet elektryczny przewozi¢ w opakowaniach
oryginalnych, zbiorczych tak by uniemozliwi¢ wzajemne ich przesuwanie si¢. Wszystkie
oprawy o$wietleniowe bezwzglednie transportowaé¢ w oryginalnych opakowaniach. Nalezy
przestrzega¢ zalecen producenta odno$nie zatadunku, transportu jak i wyladunku opraw
o$wietleniowych. Oprawy s$wietlowkowe wyposazone w rastry antyol$nieniowe nalezy
przewozi¢ w taki sposdb by uniemozliwi¢ ich wzajemne przemieszczenia si¢. Oprawy
sktada¢ w pozycji poziomej w taki sposob by nie uszkodzi¢ zadnych elementow.
W szczegdlnosci nalezy zwroci¢ uwage na transport opraw wyposazonych w elementy
szklane tak by nie spowodowac uszkodzen powtoki lub sthuczen.

Rozdzielnicg elektryczng transportowaé w pozycji poziomej lub pionowej tak by nie
uszkodzi¢ elementéw obudowy. Elementy shuzgce do montazu (uchwyty, montazowe kotki
rozporowe, opaski kablowe itp. przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach zbiorczych. Przy
przewozie nalezy przestrzega¢ przepisOw obowigzujacych w publicznym transporcie
drogowym i kotowym.

5. Wykonanie robot

5.1.0godlne warunki wykonania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami Umowy, za
jako$¢ stosowanych materiatdéw i wykonywanych roboét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowa, wymaganiami ST, projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot. Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich
elementow robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa lub przekazanymi na pismie
instrukcjami Inspektora Nadzoru. Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robot zostang usuniete przez Wykonawce na wiasny koszt, z wyjatkiem, kiedy
dany blad okaze si¢ skutkiem bledu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na
piSmie przez Inspektora. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokos$ci przez
Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadno$¢. Decyzje
Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej, ST, normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badan materiatéw i
robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na
rozwazng decyzje. Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.
Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2.Szczegbtowe zasady wykonania robot.

Zasilanie obiektu.

Sala kina zasilana bedzie z istniejacej instalacji elektrycznej. W ramach prac elektrycznych
zwigzanych z zasilaniem obiektu nalezy wykona¢ nowa lini¢ kablowa od TP 0/1 do nowo
wbudowanej tablicy zabezpieczajacej TEK.

Rozdzielnica elektryczna TEK.

Projektuje si¢ rozdzielnicg TEG, jako wbudowang. Rozdzielnice nalezy wyposazy¢ w
wylacznik gtowny umozliwiajacy rozlaczenie wszystkich obwodow zasilanych z danej
rozdzielni oraz zabezpieczenia poszczegdlnych obwodow. Zaleca si¢ instalacje lampek
kontrolnych napigcia zasilajacego. Rozdzielnica elektryczna powinna by¢ trwate
przytwierdzona do podtoza oraz zabezpieczona przed dostgpem osdb niepowotanych. Schemat
polaczen rozdzielnicy gtéwnej w dokumentacji projektowe;.

Prowadzenie kabli zasilajacych.
Kabel zasilajacy nalezy prowadzi¢ w korytku kablowym. Odcinek pionowy do TEK
poprowadzi¢ pod tynkiem od strony sali kina.



Instalacja elektryczna zasilania o$wietlenia wewnetrznego.

W  pomieszczeniach oprawy o$wietleniowe montowa¢ za pomocg kotkéw montazowych
instalowanych bezposrednio w stropie. Rozmieszczenie opraw w pomieszczeniach wykona¢
zgodnie z dokumentacja projektowa i wskazaniami Inspektora Robot Elektrycznych. Montaz i
podlaczenie wykona¢ zgodnie z otrzymana od producenta dokumentacja DTR. Obwody
o$wietleniowe projektuje si¢ przewodem typu YDYzo 3x2,5 mm2 750V utozonym w RL na
suficie po izolacjg akustyczng, Oprawy sufitowe zalgczane beda za pomocg lacznikow
umieszczonych w puszkach instalacyjnych podtynkowych. O$wietlenie boczne nalezy
wykona¢ w oparciu o tasmy LED RGB+CCT mocowanych w profilu katowym. Sterowanie
zataczaniem 1 wylgczaniem opraw odbywal si¢ bedzie w oparciu o Sterownik LED -
RGB+CCT - 8 strefowy - Panel nascienny lub za pomocg pilota. Dla ochrony
przeciwporazeniowe] w RG wbudowano wylacznik réznicowo-pradowy o pradzie
roznicowym 30 mA.

Instalacja elektryczna zasilania o§wietlenia przeszkodowego.

Oswietlenie przeszkodowe zrealizowane bedzie w oparciu o profil schodowy 30 LED/m.
Rozmieszczenie opraw wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa i wskazaniami
Inspektora Robot Elektrycznych. Montaz i podtaczenie wykona¢ zgodnie z otrzymana od
producenta dokumentacjag DTR. Zalgczanie o$wietlenia be¢dzie za pomoca tacznikow
umieszczonych w puszkach instalacyjnych podtynkowych przy wejsciu do sali.

Instalacja elektryczna zasilania o§wietlenia awaryjnego.

W pomieszczeniach oprawy o§wietleniowe montowac za pomocg kotkéw montazowych
instalowanych bezposrednio w stropie. Rozmieszczenie opraw w pomieszczeniach wykonac
zgodnie z dokumentacja projektowa i wskazaniami Inspektora Robdt Elektrycznych. Montaz i
podlaczenie wykona¢ zgodnie z otrzymana od producenta dokumentacjag DTR. Oprawy
zataczane beda automatycznie z chwilg zaniku zasilania.

Instalacja elektryczna zasilania gniazd wtykowych.

W sali kina zastosowano gniazda wtykowe p/t. Rozmieszczenie gniazd wykona¢ zgodnie
z dokumentacja projektowa. W przypadku watpliwosci polozenie gniazd uzgodni¢ z
Inspektorem Robdt Elektrycznych. Gniazda wtykowe instalowa¢ w puszkach podtynkowych..
Obwody instalacji zasilania gniazd wtykowych zabezpieczy¢ w rozdzielnicy wylacznikami
nadpragdowymi. Dla ochrony przeciwporazeniowej w TEK wbudowano wylacznik réznicowo-
pradowy o pradzie roznicowym 30 mA.

Instalacja elektryczna zasilania projektora i urzadzen aktywnych.

W sali kina projektuje si¢ wykonanie dedykowanej instalacji 1-fazowej do zasilania projektora
i urzadzen aktywnych zainstalowanych w szafie Rack. Obwody gniazd projektuje sig
przewodem typu YDYzZo 3x2,5 mm2 750V utozonych jak dla o$wietlenia. Zabezpieczenie
obwodow w TEK nalezy wykona¢ w oparciu o wylgcznik nadmiarowo-pradowy serii S300
char C. Dla ochrony przeciwporazeniowej w TEK wbudowano wytacznik réznicowo-pradowy
o pradzie réoznicowym 30 mA.

Montaz przewodow sygnalowych.

W ramach robét elektrycznych nalezy utozy¢ kable sygnatowe do poszczegoélnych gltosnikow
oraz dwa kable HDMI do projektora. Kable nalezy uktada¢ w bruzdach w RL pod izolacja
akustyczng. Rozmieszczenie punktéw koncowych wykona¢ zgodnie z dokumentacja
projektowa i wskazaniami Inspektora Robot Elektrycznych.

6. Kontrola jakosci robét.



6.1.0golne zasady kontroli jakoSci.
6.1.1.Program zapewnienia jakoSci.

Wykonawca jest zobowigzany opracowaé i przedstawi¢ do akceptacji Inspektora program
zapewnienia jako$ci. W programie zapewnienia jakoSci Wykonawca powinien okresli¢
zamierzony sposob wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji
robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jako$ci powinien zawierac:

a) czes¢ ogdlnag opisowa

- organizacj¢ wykonania robot w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

- sposob zapewnienia bhp,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robot,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych
robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (adres laboratorium wtasnego
lub laboratorium ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan)

- sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow,
nastaw mechanizmow sterujacych a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i formg przekazywania tych
informacji Inspektorowi.

b) czgs$¢ szczegotowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i iloci srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materialow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwos$ci w czasie
transportu,

- sposodb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos$¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementow robot,

- sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.1.2. Zasady kontroli jakosci robét.

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiagnac¢ zatozong jako$¢. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robot i
jakos$ci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli. Wykonawca
bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdow oraz robot z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czgstotliwos¢ sg okreslone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z
umowa. Wykonawca dostarczy Inspektorowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzgt badawczy posiadajg legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane 1
odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow ponosi
Wykonawca.

6.1.3.Badania i pomiary.
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Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora. Przed
przystgpieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora.

6.1.4.Certyfikaty i deklaracje.
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

a) Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw 1 dokumentdéw technicznych.

b) Deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma,

- lub aprobata techniczng w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt ,,a” i ktore spetniaja wymogi
Specyfikacji.

W przypadku materiatow, dla ktorych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej
cechy. Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.1.5.Dokumenty budowy.
Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym
Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do
czasu zakonczenia budowy.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiazujacymi
przepisami spoczywa na Kierowniku Budowy.

Ksiega obmiaru.

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na zapisanie ilosciowe faktycznego
postepu kazdego z elementow wykonywania robot.

Szczegdlowe obmiary wykonanych robdt przeprowadza si¢ w sposob ciagly w
jednostkach przyjetych w wycenionym Kosztorysie i wpisuje si¢ do Ksiegi
Obmiarow.

Pozostale dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy, oprocz wymienionych w pkt 6.1 i 6.2. zalicza si¢ nastgpujace
dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Wykonawcy placu budowy,
¢) umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robét,
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e) protokoly z narad i polecenia Inspektora,
f) korespondencje na budowie.

Dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednia
zabezpieczonym. Zagini¢cie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
beda zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do wgladu na Zyczenie Zamawiajacego.

6.2.Szczegoélowe zasady kontroli jakoSci.
Kontrola jakosci wykonanych robot dotyczy zgodno$ci wykonania instalacji elektrycznej
o$wietlenia zewnetrznego wraz z rozmieszczeniem opraw o$wietleniowych i z montazem
stalowych stupow oswietleniowych.

7. Obmiar robot.

7.1.0gdlne zasady obmiaru robét.
Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych roboét zgodnie z Dokumentacja
Projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym Kosztorysie.
Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie
obmierzonych roboét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru beda wpisywane do Ksiegi Obmiaru.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robot
lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.
Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora na pismie.
Obmiar gotowych robot begdzie przeprowadzony z czg¢stotliwos$cia wymagana do celu
miesiecznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub innym czasie okreslonym w Umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora.
Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub koncowym odbiorem robot, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Podwykonawcy robot.
Wszystkie obmiary robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.
Wszystkie obmiary robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiarow.

7.2.Szczegbétowe zasady obmiaru robét.
Wielkos$ci obmiarowe okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem
zmian zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbioér robaét.

8.1.0gdlne zasady odbioru robét.
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom
odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy:

Odbior robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu — polega na finalnej ocenie
ilosci 1 jako$ci wykonywanych robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna
zakryciu. Odbior robot takich prac bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.
Odbioru dokonuje Inspektor.

Gotowos¢ danej czgséci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora.

Odbior powinien by¢ wykonany nie pdzniej niz 2 dni od daty powiadomienia Inspektora
o gotowosci do odbioru.

Decyzje¢ odbioru, ocene jakosci oraz zgode na kontynuowanie robot Inspektor
dokumentuje wpisem do Dziennika Budowy.
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Odbior czesciowy — polega na ocenie ilosci i1 jakosci wykonywanych czgsci robot,
ktory moze by¢ wezesniej oddany do eksploatacji.
Odbioru czgsciowego robot dokonuje sie¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot.

Odbior koncowy robét — polega na finalnej ocenie rzeczywistego zuzycia materiatow i
robocizny robot w odniesieniu do ich ilo$ci, jakosci 1 kosztow.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inspektora.

Odbidr koncowy nastapi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia robdt i przyjecia dokumentdw, o ktorych
mowa ponizej.

Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora i Wykonawcy.

Komisja odbierajgca roboty wskazana przez Zamawiajacego dokona ich oceny
jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentdéw, wynikoéw badan i pomiarow,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z Dokumentacja Projektowa 1 ST.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robot
uzupetniajacych lub robot wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru koncowego. Wyznaczenie nowego terminu odbioru koncowego nie
powoduje zmiany warunkéw umowy, a w szczeg6lnosci nie zwalnia Wykonawcy z
obowigzku zaptacenia kar umownych.

Dokumenty do odbioru koncowego:

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokot
odbioru koncowego sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace
dokumenty:

a) Dokumentacje powykonawcza oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie
realizacji umowy,

b) Specyfikacje Techniczne zamontowanych urzadzen i instalacji,

¢) Dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

d) Wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST,

e) Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, zgodnie z ST,

f) Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

W przypadku, gdy roboty pod wzgledem wyzej wymienionego przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z
Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bgda

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i1 robét uzupetiajacych wyznaczy komisja.
Wyznaczenie nowego terminu odbioru koncowego nie powoduje zmiany warunkéw umowy, a
w szczegolnosci nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku zaptacenia kar umownych.

Odbidr pogwarancyjny.

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem
wad stwierdzonych przy odbiorze koficowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z

uwzglednieniem zasad zapisanych w czgsci dotyczacej :Odbioru koncowego robot”.

8.2.Szczegobtowe zasady odbioru robét.
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Przejecie robot odbywa sie zgodnie z procedurg opisang w umowie. Ponadto przy zglaszaniu
robot do odbioru Wykonawca powinien dostarczy¢:

* dokumentacj¢ powykonawcza

* $wiadectwa jakosci, atesty, protokoty dopuszczen do stosowania w RP, aprobaty techniczne,
certyfikaty bezpieczenstwa, gwarancje

* o$wiadczenie kierownika robot o prawidlowym wykonaniu i zakoficzeniu robo6t zgodnie z
projektem, obowigzujgcymi przepisami, PN i umowa

* protokoty z pomiaroéw i prob wg PN-HD 60364-6

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami nadzoru, jesli
wszystkie pomiary i badania wg pkt. 6 daly pozytywne wyniki. Sprawdzeniu podlega
dzialanie wszystkich elementow instalacji elektrycznej, jak réwniez poprawnos$¢ dzialania
catego systemu. W szczegélno$¢ sprawdzi¢ nalezy dobor i selektywno$¢ dziatania
poszczegdlnych zabezpieczen glownych oraz skutecznos¢ wylaczania obwodow.

9. Podstawa platnoSci.

9.1.0golne zasady dotyczace podstawy platnosci.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej
bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce si¢ na jej
wykonanie, okreslone dla danej roboty w specyfikacji technicznej i w dokumentacji
projektowe;j.
Ceny jednostkowe bedg obejmowac:

- robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania,

ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,
- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny.

Wszystkie pozycje wycenianie sg w PLN.

Cena ofertowa nie moze zawiera¢ podatkoéw, optat celnych i importowych natozonych zgodnie
z prawem i rozporzadzeniami kraju pochodzenia strony Zamawiajacej, na produkcje,
wytwarzanie, sprzedaz i transport wyposazenia, urzadzenia linii produkcyjnej, zakup
materialow i towarow Wykonawcy, ktore beda wykorzystywane lub dostarczane w ramach
Umowy. W odroznieniu, Cena Ofertowa powinna zawiera¢ optaty celne, podatki i inne optaty
naktadane poza krajem pochodzenia strony Zamawiajacej, na produkcje, wytwarzanie,
sprzedaz i transport wyposazenia Wykonawcy, urzadzenie linii produkcyjnej, zakup
materialow i towardw, ktore beda wykorzystywane lub dostarczane w ramach Umowy

oraz w ramach uslug wykonywanych w ramach Umowy.

Bez wzgledu na jakickolwiek ograniczenia zasugerowane przez opis kazdej pozycji i/lub
wyjasnienie, Wykonawca musi jasno zrozumie¢, ze kwoty podane przez niego w Kosztorysie
Ofertowym stanowig zaptate za prace wykonang i zakonczona pod kazdym wzgledem.
Uwaza sig, ze Wykonawca wzigl pod uwage wszystkie wymagania i zobowigzania, bez
wzgledu na to czy zostaly okreslone czy zasugerowane, zawarte we wszystkich czgsciach
niniejszej Umowy i ze odpowiednio wycenit pozycje kosztorysu. Tak wiec, kwota musi
zawieraC nagte i nieprzewidziane wydatki oraz réznorakie ryzyko zwigzane z konieczno$cia
wybudowania, wykonczenia i konserwacji catosci robot objetych Umowa.

Jezeli w Kosztorysie Ofertowym nie zostaly zawarte oddzielne pozycje, wszystko to musi by¢
uwzglednione w stawkach i kwotach przypisanych poszczegdlnym pozycjom dla wszystkich
kosztow wchodzacych w rachube w Kosztorysie Ofertowym.

Kwoty podane przez Wykonawce we wszystkich pozycjach Kosztorysu Ofertowego musza
zawiera¢ wszystkie marze i narzuty, zyski, koszty administracyjne i tym podobne wydatki
(chyba, ze zostaty oddzielnie wyszczegolnione), odnoszace si¢ do Umowy jako catosci, beda
rozdysponowane pomigdzy wszystkie pozycje podane w Kosztorysie Ofertowym.
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Calos¢ zamowienia bedzie opodatkowana stawka podatku VAT. Wyliczenie podatku nalezy
poda¢ osobno.

9.2.Szczegélowe zasady dotyczace podstawy platnosci.
Podstawa rozliczenia finansowego bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajacym. Cena
wykonania instalacji elektrycznej obejmuje: roboty pomiarowe, zabezpieczenie miejsca
prowadzenia prac, przygotowanie i montaz oraz demontaz zabezpieczef, dostarczenie
i wbudowanie materialdw instalacyjnych, utrzymanie stanowiska pracy i sprzgtu w nalezytym
stanie, wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych.

10. Przepisy zwigzane

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. 2015,
poz. 1422 ze zmian.)

— Rozporzadzenie MSWIA z dn. 07.06.2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow (Dz.U.109/2010, poz. 719).

— Rozporzadzenie ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 w sprawie ogolnych
przepisow bezpieczenstwa 1 higieny pracy (Dz.U.169/2003, poz. 1650 —t.j. ze zmian.).

— PN-IEC-60364 arkusze 1, 3, 4, (41, 42, 43, 442, 443, 444, 45, 46, 47, 473,481,482), 5
(51, 52, 523, 53, 537, 54, 548, 559, 56), 6-61, 7 9706, 714) -Instalacje elektryczne w
obiektach budowlanych.

— PN-HD-60364 arkusze 4-41, 6 Instalacje elektryczne niskiego napigcia.

— PN-IEC 60439 - Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe.

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 17.09.1999r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U. nr 80/99, poz.
912).

— PN-88/E-08501 - Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlanych. Czgs¢ D: Roboty
instalacyjne. Zeszyt 2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci
publicznej, wyd. ITB, Warszawa 2004r.

— PN-87/E90056 - Przewody elektroenergetyczne ogolnego przeznaczenia do

— ukladania na state. Przewody o izolacji i powloce polwinitowej, okragte.

— PN-90/E-93002 - Wyltaczniki nadpradowe do instalacji domowych i podobnych.

— PN-90/E-05023 - Oznaczenia identyfikacyjne przewodow barwami i cyframi.

— PN-EN 60529: 2003 - Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy.

— PN-EN 12464-1 — Swiato i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy Czesé 1: Miejsca pracy
we wnetrzach

Instrukcje  producentow dotyczace montazu 1 ukladania kabli i1 przewodow
elektroenergetycznych. Instrukcje montazowe oraz DTR dotyczace opraw oswietleniowych.

15



	SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
	SPECYFIKACJA TECHNICZNA
	E.001 – INSTALACJE  ELEKTRYCZNE

	Kod CPV

